

" เอกสาร ก "

แผนกช่างควบคุมการ

รายละเอียดราคาประเมินการ

1. งานจ้างขุดเจาะท่อลอดใตลถนนด้วยเครื่องจักรแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุบลราช - สมุทรปราการ

ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

ที่ กม. 12+400 - กม. 13+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 600 เมตร

9-ก.พ.-67

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	CLEANING OF EXISTING BOX CULVERT SIZE 1.20 x 1.20 M. WITH HYDRO-JET VACUUM EQUIPMENT	M.	600.00	497.67	298,599.34	1.0000	497.67	497.00	298,200.00
			รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด		298,599.34			รวมค่าจ้างทั้งหมด	
								298,200.00	

(ถ้า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินต่อตารางเท้า)	15 % เงินประกันผลงาน	10 %							
ค่าจ้างขั้นต้นงานทาง (ด้านขาทาง)	ไม่คืน		5.00		ADT.				
FACTOR F งานทาง	1%		1.3613		การประเมินค่า	1.3613	F (Additional Conditions)		FACTOR F งานทาง
									1.3613

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสมบัติ ลัญชัย) รอ.ท.สมุทรปราการ (ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชัช อัมรินทร์ปลั่ง) รอ.ท.สมุทรปราการ (ป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรปรัชญ์ วรประสิทธิ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรัทธน์ ลัญชัย) วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติราคาตกลง 298,200.00 บาท

ลงชื่อ..... (นายสมเทพ บุญกว้าง)