

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านลี้
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๘๘+๑๖๘ - กม.๒๘๘+๑๖๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๒๑๐ เมตร)
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน
นายายอาม - บ้านลี้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๘๘+๑๖๘ - กม.๒๘๘+๑๖๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (จำนวน ๓,๒๑๐ เมตร)
งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕. ราคาตกลงคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๒๓,๘๓๗.๕๐ บาท
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ความรายละเอียดแนบ
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสวัสดิ์ เทียมมีเขาว์ ร.ช.ท.จันทบุรี (ป) ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสรยุทธ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายอุษิสส์ พันธุ์รัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ

(นายคมกฤต ดิจังวิภาต)

ผอ.ช.ท.จันทบุรี

ราคาากลาง

รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านลิ้ว ตอน 1

ระหว่าง กม. 288+168- กม.288+169

ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,210 เมตร)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	JOINT SEALER	3,210.00	M.	98.10	314,901.00
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	8,936.50	8,936.50
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ					323,837.50
เป็นเงิน สามแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์					
คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี คค 06085/พ.2 / 64 / 2567 ลว. 25 มีนาคม 2567					

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์)
รอ.ขท.จันทบุรี (ป)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสรารุณี วงศ์ประทุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายภูษิสต์ พันธรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายคมกฤต ดีจิ่งวิภาต)
ผอ.ขท.จันทบุรี

" เอกสาร ก "


แขวงทางหลวงจันทบุรี

รายละเอียดราคาประมาณการ

ID67024281

1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านลิว ตอน 1
ระหว่าง กม. 288+168- กม.288+169
ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,210 เมตร) (น้ำมันดีเซลหน้าบ่้ม ปตท. จังหวัด จันทบุรี ราคา 30.07 บาท)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้		
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
1	JOINT SEALER	M.	3,210.00	71.02	227,974.20	1.3822	98.10	98.10	314,901.00	
2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	6,465.45	6,465.45	1.3822	8,936.50	8,936.50	8,936.50	
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด	323,837.50
								ปรับยอดลด		0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		323,837.50
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)										
ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.23	ADT.	Factor F ฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง			
FACTOR F งานทาง	1.3822	1.3822	1.3822	-	1.3822	-	1.3822			


 (นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน