ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร SIGN NO FRAME AND FRAME
เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒	
ตอน ท่าม่วง – หนองตากยา ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร	๒๖๙,๙๗๕.๔๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	๒๖๙,๙๗๕.๔๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๔.๑	ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
๔.๒	
๔.๓	
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๕.๑ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา	กรรมการ
๕.๓ นายสมเจตน์ จันนา	กรรมการ

รายการราคากลาง

งานประจำปีงบประมาณ 2567

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง – หนองตากยา ระหว่าง กม.13+000 - กม.22+000

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร SIGN NO FRAME AND FRAME เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 3492 ตอน ท่าม่วง – หนองตากยา ระหว่าง กม.13+000 - กม.22+000 ขอเสนอราคาดังนี้ .-

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ ๑๑๕
วันที่ 17 พ.ค. 2567
เวลา ๙.๓๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวง	SQ.M.	40.950	4,600.00	188,370.00
	ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ติดแผ่นสติกเกอร์				
	โดยวิธีตัดแปะแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY				
	GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร เส้นขอบ				
	หรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง (ชนิดมีเฟรม)				
2	แผ่นป้ายจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวง	SQ.M.	18.978	4,300.00	81,605.40
	ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ติดแผ่นสติกเกอร์				
	โดยวิธีตัดแปะแบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY				
	GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร เส้นขอบ				
	หรือเครื่องหมายสีดำทึบแสง (ชนิดไม่มีเฟรม)				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)					269,975.40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายสมเจตน์ จันนา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายสมหวัง อนุสรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

Check-List ขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุ/งบประมาณ ตามรูปแบบก่อสร้างและแผนงานฯ

หมายพัสดุศูนย์
เลขที่ 387
วันที่ 8 พ.ค. 2567
เวลา 10.11 น.

โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๒ ตอน ท่าม่วง – หนองตากยา

ขออนุมัติ เบิกวัสดุแผ่นป้ายจราจรชนิดมีเฟรมและชนิดไม่มีเฟรม

เพื่อใช้งานอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ของโครงการฯ

จำนวน.....๒.....รายการ วงเงิน.....๒๖๙,.๙๗๕.๔๐.....บาท (เฉพาะเจาะจง วงเงิน > ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐) อยู่ในอำนาจศูนย์ฯ

ลำดับที่	ผู้ปฏิบัติ	การดำเนินงาน	วันที่ / เวลา	หมายเหตุ
๑.	ฝ่ายบริหาร (ผบ.ศ.สท)	☑ วบ.ศ.สท. ☑ วผ.ศ.สท. ☑ วว.ศ.สท. - เพื่อพิจารณาตรวจสอบก่อน เสนอ ผศ.สท.อนุมัติ	รับวันที่ 08 / พ.ค. ปิ๋ว	
๒.	ฝ่ายสำรวจฯ (วบ.ศ.สท.) *ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ วันทำการ*	- ตรวจสอบวัสดุและปริมาณงานตามรูปแบบแล้ว ☑ เหมาะสม สามารถดำเนินการได้ ☐ ไม่เหมาะสม.....	รับวันที่ 08 / พ.ค. ตรวจสอบแล้วเสร็จ วันที่.....	
๓.	ฝ่ายแผนงาน (วผ.ศ.สท.) *ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ วันทำการ*	- ตรวจสอบวงเงินที่ขอจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนงานแต่ละรายการแล้ว ☑ เหมาะสม สามารถดำเนินการได้ 8 พ.ค. 67 ☐ ไม่เหมาะสม.....	รับวันที่ — / — ตรวจสอบแล้วเสร็จ วันที่ —	ตรวจสอบ 8/5/24
๔.	ฝ่ายตรวจสอบฯ (วว.ศ.สท.) *ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ วันทำการ*	- ตรวจสอบรายการทดสอบคุณภาพวัสดุ ☑ เหมาะสม สามารถดำเนินการได้ ☐ ไม่เหมาะสม.....	รับวันที่ 8 / 5 ตรวจสอบแล้วเสร็จ วันที่ 8/5	
๕.	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ผศ.สท.)	วท.ศ.สท.รัฐธิศักดิ์..... ผบ.ศ.สท./งานพัสดุและสัญญา ☑ อนุมัติตาม ☐ ไม่อนุมัติตาม - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	วันที่.....	

หมายเหตุ.- ขั้นตอนการเดินเอกสาร ขอให้ฝ่ายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
ส่งต่อให้กับฝ่ายอื่นๆ ตามลำดับต่อไปด้วย

(นายสมหวัง อนุสรณ์)
ผศ.สท.กาญจนบุรี