

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.96+624 - กม.133+000

ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 142,590 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 96,961.20 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการตัดหญ้า ด้านซ้ายทางและขวาทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 96,961.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสำเร็จ นวลศรี	ร.อ.ชท.สตูล (ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



สำนักงานทางหลวงที่ 18

แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตูล
โครงการ - รหัส : งานตัดหญ้า
สายทาง - หมายเลข : ละงู - ฉลุง
กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.96+624 - กม.130+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นต้นๆ

318
21521
404
32.340

เรียน ผอ.ขท.สตูล

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงปกติ ปี 2567 งานตัดหญ้า
งบประมาณ 96,961.20
ราคากลาง 96,961.20 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายสำเร็จ นवलศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายอินทร์ หัตถประเสริฐ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 96,961.20 บาท
(เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา)

ผอ.ขท.สตูล

ลงวันที่ 29 พ.ค. 2567

สรุปราคากลาง งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567
 รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า
 ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน สูง - ฦง
 ระหว่าง กม.96+624 - กม.130+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอนๆ

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานตัดหญ้า (เป็นเงิน...ทกลีบแปดสตรงค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	142,590.00	0.49	69,869.10	1.3822	0.68	-	0.68	96,961.20
รวมค่างานต้นทุน					69,869.10	รวมราคากลาง =				96,961.20

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองวงค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 18 วัน

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
 (นายฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน