



บันทึกข้อความ

แนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)
เลขที่รับ..... ๔๓๔๗
วันที่..... ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๐.๕๕๙

ส่วนราชการ แนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) โทร. ๐๙๕๓๐ ๒๐๒๐ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐๙๕๓๐ ๒๐๑๕
 ที่ สทล.๑๖ ขท.นศ.๒๒/วผ/๖๗/๖๗ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
 เรื่อง ขอความเห็นชอบการคำนวณราคากลาง.....

๑ เรียน ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

ตามคำสั่งแนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) ที่ สทล.๑๖ ขท.นศ.๒.๑พ.๑/๑๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับงานจ้างเหมาของงานบำรุงปกติ งานจ้างเหมาตัดหญ้า (Grass Cutting) สายทางในความควบคุมของแนวทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางของงานดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๗๒๖.๓๘ บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวินัย กู้เมือง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๒) เห็นชอบตามเสนอ



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

๓) ร.ชท.(ป) ร.ชท.(ว) ร.ชท.(ภ)
 agent. นวค.


- เนื้อหาครบ สื่อปฏิบัติ ตรวจสอบ ติจาวณา ราชทาน
- ดำเนินการตามระเบียบพอไป ดำเนินการตามที่เกี่ยวข้อง
- ใส่นำให้ทราบทั่วกัน รวบรวมเรื่องเดิม อนุมัติตาม ()
- ดำเนินการต่อไป ดำเนินการตาม ()



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราช ที่ ๒ (ทุ่งสง)

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗



SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า (Grass Cutting)

- ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน อำเภอพรหม - ฟุ้งสง ระหว่าง กม.249+726 - กม.270+000 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน อำเภอพรหม - ฟุ้งสง ระหว่าง กม.249+726 - กม.270+500 (รองกลาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน อำเภอพรหม - ฟุ้งสง ระหว่าง กม.280+726 - กม.295+480 (รองกลาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน อำเภอพรหม - ฟุ้งสง ระหว่าง กม.280+726 - กม.295+480 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0502 ตอน ฟุ้งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.296+400 - กม.298+070 (เกาะกลาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0502 ตอน ฟุ้งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.298+350 - กม.303+727 (รองกลาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0502 ตอน ฟุ้งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.298+350 - กม.303+727 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0502 ตอน ฟุ้งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.303+727 - กม.315+237 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0503 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เลื้อย ระหว่าง กม.315+237 - กม.327+686 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0503 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เลื้อย ระหว่าง กม.327+686 - กม.346+500 (รองกลาง)
 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0503 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เลื้อย ระหว่าง กม.327+686 - กม.346+500 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาย - ฉวาง ระหว่าง กม.2+070 - กม.60+300 (ไหล่ทาง) เป็นตอนๆ
 ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนควบคุม 0202 ตอน ฉวาง - ห้วยปึก ระหว่าง กม.60+749 - กม.80+800 (ไหล่ทาง) เป็นตอนๆ
 ทางหลวงหมายเลข 4230 ตอนควบคุม 0100 ตอนควบคุม ไม้เลื้อย - มะนาวหวาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+900 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 4019 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฟุ้งใหญ่ - รั้งกลาง ระหว่าง กม.23+990 - กม.28+000 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอนควบคุม 0200 ตอน ความถี่ - อ้นดี ระหว่าง กม.12+998 - กม.14+236 (ไหล่ทาง)
 ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนควบคุม 0101 ตอน ฟุ้งใหญ่ - ฟุ้งใหญ่ ระหว่าง กม.5+000 - กม.47+600 (ไหล่ทาง) เป็นตอนๆ
 ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟุ้งใหญ่ - บางรูป ระหว่าง กม.50+000 - กม.70+500 (ไหล่ทาง) เป็นตอนๆ
 ทางหลวงหมายเลข 4214 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาย - บางจัน ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+805 (ไหล่ทาง) เป็นตอนๆ

5 มิถุนายน 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคาตกลงที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานตัดหญ้า	ตร.ม.	1,429,473.90	0.26	371,663.21	0.33	471,726.38	0.33	471,726.38
			รวมต้นทุนงานทาง + งานสะพาน =		371,663.21		471,726.38		471,726.38
								ปรับลด	
									471,726.38

FACTOR F = 1.3000

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นาย..... ผู้เมือง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธรรมบุญ โทษะพันธ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายวิฑูญา วีระจิตต์) 
 (นายวิฑูญา วีระจิตต์) ผอ.ท.น.นครศรีธรรมราชที่ 2 (ฟุ้งสง)

รายการคำนวณงานตัดหญ้า

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

ข้อมูลทั่วไป การคิดราคาเช่าเครื่องจักร โดยคิดจากงานเงินทุนหมุนเวียนเป็นราคา ค่าเช่า/วัน

คำนวณต้นทุน	1	ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องละ 4,875.- บาท/ปี/200 วัน เฉลี่ยเครื่องละ	24.37	บาท/วัน		
		ค่าเช่าเครื่องตัดหญ้า 8 เครื่อง	8	x	24.37	= 194.96 บาท/วัน
		ค่าน้ำมันเบนซิน (เฉลี่ย 0.38 ลิตร / ชม. และอัตราการทำงาน 4 ชม./วัน)	8	x	1.52 x 46.14	= 561.06 บาท/วัน
		ค่าน้ำมันผสม 3 กระป๋อง/วัน (ใช้ 20 ซีซีต่อน้ำมัน 1 ลิตร)	0.20	x	115	= 23.00 บาท/วัน
		คนงานประจำเครื่อง	8	คนๆละ	377.85 บาท/วัน	= 3,022.80 บาท/วัน
		คนงานทำความสะอาด	2	คนๆละ	377.85 บาท/วัน	= 755.70 บาท/วัน
		ค่าอุปกรณ์	2	ชุดๆละ	50.00 บาท/วัน	= 100.00 บาท/วัน
					รวม	4,657.52 บาท/วัน
	2	ค่าขนส่ง 6 ล้อ (ราคาน้ำมัน ดีเซล)	19.32 บาท/ลบ.ม	x	1 กม.	= 19.32 บาท/วัน
			33.34 บาท/ลิตร)			
					รวม	19.32 บาท/วัน
					รวมคำนวณต้นทุน	1 + 2 = 4,676.84 บาท/วัน
ผลงาน		คนงาน 10 คน			ทำงานได้พื้นที่ 18,000 ม. ² /วัน เฉลี่ยค่างาน	= 0.26 บาท/ม.²