



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๓๑๙๑๑
- ๗ ต.ค. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๐.๑๐.๖๗
เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๖๐๕ /๒๕๖๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจอบ้าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี

(๑) เรียน วรท.

ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบโครงสร้างรองรับจอบ้าย VMS แบบ Over Head บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ พบว่า โครงข่ายบางจุดมีลักษณะเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน มีคราบสนิมขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง จึงเห็นควรปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมทาสี เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาการใช้งาน สร้างความเรียบร้อยสวยงาม ป้องกันเหตุ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้งาน

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติงานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจอบ้าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี ในวงเงิน ๔๓๘,๗๒๑.๔๐ บาท (เงินที่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจอบ้าย VMS ฯ ต่อไป

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

รก.วรท.

เรียน (รท.๑,๒,๓)

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๕ ต.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจอบ้าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 438,721.40 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจอบ้าย VMS ฯ
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 438,721.40 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง

5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย

5.1.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศวรรณ

5.1.2 บจก. โปรเกรสส์ เวย์

5.1.3 บจก. เกரியงอินเตอร์เนชั่นแนล

- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน

6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิฑฒ สระเบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

สรุปราคางานจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี	438,721.40	

รวมค่างานทั้งสิ้น 438,721.40

สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์

(นายอดิสร ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ


(นายสุวิชาติ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

แบบสรุปค่างานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับป้าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับป้าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับป้าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี	1.00	งาน	410,020.00	410,020.00	1.0700	438,721.40	438,721.40	
รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น								438,721.40	


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนัดดา เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รัชชาเมือง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาตามปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี


สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			เป็นเงิน บาท	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม		
1	งานทาสีโครงสร้าง VMS (สีทาว์สตีลเคลือบ Galvanize)							
	- กม.42+250 RT M.7	383.00	ตร.ม.	470.00	-	470.00	180,010.00	
2	งานซ่อมปรับปรุงโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head							
	- กม.44+000 RT M.7	383.00	ตร.ม.	470.00	-	470.00	180,010.00	
		1.00	งาน	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
รวมราคาค่าต้นทุน							410,020.00	


(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายชนดล เทียวแสง)
กรรมการ


(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

โครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head พร้อมทาสี

หน่วยงาน : กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

เนื่องจากวัสดุก่อสร้างรายการดังแสดงในตาราง ไม่มีอยู่ในบัญชีค่าวัสดุก่อสร้างส่วนกลางของสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงได้ทำการสืบราคจากผู้แทนจำหน่ายวัสดุแต่ละรายการ จำนวน 3 ราย

และ ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาต้นทุน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ตารางสรุปรายการวัสดุที่ต้องสืบราคาจากผู้จำหน่าย (บาทต่อหน่วย)		
				รายการ 1	รายการ 2	รายการ 3
1	งานทาสีโครงข่าย VMS (สีทาสีเคลือบ Galvanize)	1.00	ตร.ม.	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศวรรณ 470.00	บจก. โปรเกรสส์ เวย์ 588.50	บจก. เกรียงยงอินเตอร์เนชั่นแนล 650.00
2	งานซ่อมปรับปรุงโครงสร้างรองรับจ่าย VMS แบบ Over Head	1.00	งาน	50,000.00	55,105.00	53,000.00

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาค่ารวมค่าดำเนินการ ไม่ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม