



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๕/๑๒/๒๕๖๗
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๗๖๘ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๑๐๘๗๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมไลน์ไฟฟ้าชั่วคราว กม.๔+๐๐๐

(๑) เรียน วรท.

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบจุดติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน ช่วงโครงการฯ ตอน ๓ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ -กาญจนบุรี ร่วมกับโครงการเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นั้น ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ยังไม่มีการเชื่อมต่อเมนจ่ายไฟฟ้า จากการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเห็นควรให้ติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมไลน์ไฟฟ้าชั่วคราว ที่บริเวณ กม.๔+๐๐๐ สำหรับจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวใช้กับไฟแสงสว่างบนสายทาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๘ และอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางต่อไป

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมไลน์ไฟฟ้าชั่วคราว กม.๔+๐๐๐ ในวงเงิน ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) ฯ ต่อไป

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

รท. วรท.

(๓) เรียน วมท.

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
- ตรวจสอบงบประมาณตาม (๑)

(นางอรนุช ไชยวงศ์น้อย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(๕) เรียน ผบ.กท.,พทท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไป

(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๑

- ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการตาม (๑) แล้วเห็นควรเบิกจ่ายในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป งานขยายเขต รื้อย้ายและติดตั้งไฟฟ้า ประปา และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการต่อไป

(นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์)

วมท.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมไลน์ไฟฟ้าชั่วคราว กม.๔+๐๐๐
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ ๘ ๖.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย
- ๕.๑.๑ บริษัท เอ.ยู.เนี่ยน วัน เพาเวอร์ จำกัด
- ๕.๑.๒ บริษัท ที.เอ็น.เอ็น.เจ.เนียร์ริง ๑๙๙๘ จำกัด
- ๕.๑.๓ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑ ๘ ๖.ค. ๒๕๖๗


แบบสรุปราคากลางงานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมไลน์ไฟฟ้าชั่วคราว กม.4+000
 ชื่อโครงการ งานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมไลน์ไฟฟ้าชั่วคราว กม.4+000
 สถานที่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

| ลำดับ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------------|--|-------------|----------|
| 1 | งานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมไลน์ไฟฟ้าชั่วคราว กม.4+000 | 499,690.00 | |
| รวมค่างานทั้งโครงการ | | 499,690.00 | |


(เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ





(นายสุวิชาณ สุระบาล)
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 ๑ ๘ ๖.ค. ๒๕๖๗

แบบสรุปค่างานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมต่อเส้นไฟฟ้าชั่วคราว กม.4+000
 ชื่อโครงการ งานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมต่อเส้นไฟฟ้าชั่วคราว กม.4+000
 สถานที่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคาต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ราคาต่อหน่วย คูณค่า F | ราคากลาง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------|
| 1 | งานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมต่อเส้นไฟฟ้าชั่วคราว กม.4+000 | 1.00 | งาน | 467,000.00 | 467,000.00 | 1.070 | 499,690.00 | 499,690.00 | |
| | รวมราคางาน | | | | 467,000.00 | | | 499,690.00 | |


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคางานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมโยงไฟฟ้้าชั่วคราว กม.4+000

ชื่อโครงการ งานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) เพื่อเชื่อมโยงไฟฟ้้าชั่วคราว กม.4+000


สถานที่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | หมายเหตุ |
|------------|------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานติดตั้ง Load Break Switch (LBS) | 1.000 | ชุด | 416,500.00 | 416,500.00 | - | - | 416,500.00 | 416,500.00 | เสนอราคา |
| 2 | ค่าเครื่องจักร | 1.000 | งาน | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | 18,000.00 | เสนอราคา |
| 3 | ACCESSORIES | 1.000 | งาน | 32,500.00 | 32,500.00 | - | - | 32,500.00 | 32,500.00 | เสนอราคา |
| รวมราคางาน | | | | | | | | | 467,000.00 | |


 (นายอดิศร์ ทองกุม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ