(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.258+000 LT. - กม.258+500 LT.

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ADT. 19,509 คัน / วัน (F ปกติ)

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ตามสัญญาที่ พร 1/2568 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน ต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน รวม (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่กำหนด ราคา (บาท)	ราคาที่กำหนด ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วสำนักงานฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	95.00	2,727.82	259,142.90	1.3058	3,561.99	3,561.00	338,295.00	
2	งานก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	1.00	121,538.02	121,538.02	1.3058	158,704.35	158,704.00	158,704.00	
				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	380,680.92			ราคากลางรวม	496,999.00	บาท

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาระหว่าง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เป็นเงินประกันผลงานหัก 0%

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ
(นายบรรเจิด ดีตอ่ำ)
รอ.ขท.(ว)แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ
(นายเอม สุวรรณแสง)
ชผ.ขท.แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ
(นายภาณุ สรรพช่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.(บ)แพร่ หพ.ขท.แพร่

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายกฤติเดช ศรียงค์)
ผอ.ขท.แพร่

เงินประกันผลงานหัก 0 %