

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ตอน สวนดอก - ดงมะดะ

ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+215

รวมระยะทาง 3.015 กม.

วงเงินงบประมาณ

491,725.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ

ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง R.C.U DITCH TYPE A	445.00	เมตร	1,105.00	491,725.00
	ก่อสร้าง ระหว่าง กม.29+235 กม.29+435 (LT.) และ				
	ก่อสร้าง ระหว่าง กม.29+580 กม.29+825 (LT.)				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,725.00

(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายจิรัฏฐวัฒน์ ศรีบุรี)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นางสาวศุวภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

491,725.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง
18 S.A. 2567

19 27 5881

79

Q. 10

Q. 10

Q. 10

Q. 10

งานคำนวณราคาประเมินปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายวางแผนราคาหมายเลข 1211 ตอน ส่วนนอก - ๑๖๖๒๕

ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+215

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน	(บาท/หน่วย)	กรรมวิธีกลาง	(บาท/หน่วย)	ข้อต่อค่าแรง	(บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน	(บาท)	รวมค่าจ้าง		
												บาท	บาท	
1	R.C.U DITCH TYPE A ที่จากความยาว 10.00 ม. (ใบรวมพื้นที่) H = 0.60 M.	งานขุด	ลบ.ม.	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	616.00	616.00	56.00	616.00	
		คอนกรีตทหยาน 1 : 3 : 6	ลบ.ม.	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00
		คอนกรีต CLASS E	ลบ.ม.	3.330	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	1,551.78	1,551.78	1,551.78	466.00	1,551.78
		ไม่แบบ (1)	ตร.ม.	33.420	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	4,645.38	4,645.38	4,645.38	139.00	4,645.38
		เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	68.376	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	300.85	300.85	300.85	4.40	300.85
		เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	210.887	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	927.90	927.90	927.90	4.40	927.90
		ค่าเชื่อม	จุด	100.000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10.00	1,000.00
		ทาสีผนัง	ตร.ม.	8.000	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	280.00	280.00	280.00	35.00	280.00
		ทาสีฐาน	ตร.ม.	4.000	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	152.00	152.00	152.00	38.00	152.00
												9,899.91		

ค่าจ้างรวม = 9,899.91 / 10.00 = 989.99 บาท/เมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าแรงตามแผน	(บาท/หน่วย)	กรรมวิธีกลาง	(บาท/หน่วย)	ข้อต่อค่าแรง	(บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน	(บาท)	รวมค่าจ้าง			
												บาท	บาท		
2	R.C.U DITCH TYPE A (ใบรวมพื้นที่จาก 1 ฟุต)	งานขุด	ลบ.ม.	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	13.98	13.98	466.00	13.98		
		เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	19.22	19.22	4.40	19.22		
		เหล็กเสริม RB 12 มม.	กก.	6.486	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	23.34	23.34	3.60	23.34		
		ไม่แบบ (2)	ตร.ม.	139.000	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	41.56	41.56	139.00	41.56		
		ทาสีผนัง	กก.	0.320	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	11.20	11.20	35.00	11.20		
		ทาสีฐาน	กก.	0.160	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	6.08	6.08	38.00	6.08		
															115.38
															115.38
															115.38
															115.38

ค่าจ้างรวม = 115.38 / 1.00 = 115.38 บาท/เมตร

รวมค่าจ้างทั้งหมดจาก 1 ฟุต = 115.38 + 989.99 = 1,105.37 บาท/เมตร

รวมค่าจ้างทั้งหมด X Factor = 1,105.37 / 1.2320 = 1,361.82 บาท/เมตร

ข้อต่อค่าจ้างก่อสร้าง = 1,361.82 - 1,105.00 = 256.82 บาท/เมตร

Handwritten signature and initials

คำนวณ Factor งานจ้างเหมา

ระหว่าง ๓๑.๒๗+๒๐๐ - ๓๑.๓๐+๒๑๕

37,736,674.51 บาท	=	รวมต้นทุน	=	37,736,674.51 บาท
37,736,674.51 บาท	=	ค่าจ้างต้นทุนรวมทั้งสิ้น	=	37,736,674.51 บาท

15.00 %		เงินค่าจ้าง		15.00 %
10.00 %		เงินประกันผลงาน		10.00 %
30,000,000 บาท		ค่าจ้างต้นทุนไม่เงิน		1.2364
40,000,000 บาท		ค่าจ้างต้นทุนไม่เงิน		1.2308
37,736,674.51	=	ต้นทุน ค่าจ้าง		37,736,674.51
1.2364	=	Factor F		1.2364
1.2364	=	Factor F		1.2364
1.2320	=	Factor F		1.2320

30,000,000 () × 30,000,000 ()

