



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๐๕๑๕
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/๐๔๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง ๒

(๑) เรียน วรท.

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง ๒ นั้น พบว่า ภายในอาคารสำนักงานมีรอยน้ำรั่วจากหลังคา ราง Gutter ระบายน้ำ และครอบข้างผนังซึมเข้ามา ภายในอาคาร ฝ้าเพดานบางส่วนชำรุดเสียหาย สภาพภายในและภายนอกอาคารชำรุดเสียหายหลายส่วนจากการใช้งาน ฝ่ายฯ ได้ซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้นแล้วบางส่วน ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างซ่อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง ๒ ในวงเงิน ๔๙๒,๗๐๕.๙๗ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงอาคารฯ ต่อไป

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

รท.วรท.

๓) เรียน (รท., นพท.)

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิษณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านปิง ๒
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙๒,๗๐๕.๙๗ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๒,๗๐๕.๙๗ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ๕.๑.๑ แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๒ แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง


(ลงชื่อ)


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)


 (นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘

N

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง 2

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง 2

สถานที่ อาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านบึง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านบึง 2	492,705.97	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		492,705.97	

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ


(นายสุวิชาณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปค่างานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง 2
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง 2
 สถานที่ อาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านบึง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ้านบึง 2	1.00	งาน	376,370.00	376,370.00	1.3091	492,705.97	492,705.97
					376,370.00			492,705.97


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ