



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ งานวางแผน โทร. ๐-๕๓๘๙-๑๔๔๖
 ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๒ / ๐๕ / ๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘
 เรื่อง ราคากลาง
 เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ งานอุกเขิน
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๕๙๒.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอุกเขิน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน หนองโค้ง - กี้วคอกหมา ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕๔,๕๙๒.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคากลาง รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานอุกเขิน
 - ๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดประมาณการคำนวณราคากลางในการจัดทำราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการ
 (นายชัชวาล ฉัตรทอง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘


ประธานกรรมการ
 (นายวารินทร์ คำศรีใจ)
 รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ป)
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘


กรรมการ
 (นายจิราเมธ วรรณวิจิตร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘


ผู้จัดทำรายการคำนวณ
 (นายชัชวาล ฉัตรทอง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘

อนุมัตินำไปใช้สอบราคา/ประกวดราคาได้
 ว่าที่ร้อยตรี

 (อวิรุทธิ์ หับหิมแท้)
 ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘

.....พิมพ์
 (นางสาวกฤษณา หลวงดีบ)
 ลูกจ้างชั่วคราว
 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการ

งานฉุกเฉิน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒๕๔,๕๙๒.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐

ตอน หนองโค้ง - กัวคอกหมา ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง จำนวน ๑ รายการ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน

๒๕๔,๕๙๒.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคา

๕.๑ รายละเอียดราคา

จำนวน

๑

แผ่น

๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST

จำนวน

๑

แผ่น

๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

จำนวน

๒

แผ่น

๕.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

จำนวน

๒

แผ่น

๕.๕ ราคาน้ำมัน (๒๐ม.ค.๖๘)

จำนวน

๑

แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

๖.๑ นายวารินทร์

คำศรีใจ

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายชัชวาล

ฉัตรทอง

กรรมการ

๖.๓ นายจิราเมท

วรรณวิจิตร

กรรมการ

"เอกสาร ก"


รายละเอียดราคากลาง

รหัสงาน 27100 ลักษณะงาน งานถมดิน รหัสช่าง ก. 22+000 ชนิด 1 แห่ง		งบประมาณ 64+000		หมายเลขทางหลวง 1095		CS '0100		ประเภท - วิศวกรรม	
ปริมาณงาน หน่วย ปริมาณงาน		ปริมาณงาน หน่วย ปริมาณงาน		ปริมาณงาน หน่วย ปริมาณงาน		ปริมาณงาน หน่วย ปริมาณงาน		ปริมาณงาน หน่วย ปริมาณงาน	
คำอธิบาย (ถ้ามี) FACTOR F	ปริมาณงาน หน่วย ปริมาณงาน	จำนวน หน่วย ปริมาณงาน	ค่าจ้างต่อหน่วย หน่วย ปริมาณงาน	ค่าจ้างรวม หน่วย ปริมาณงาน	ค่าจ้างต่อหน่วย หน่วย ปริมาณงาน	ค่าจ้างรวม หน่วย ปริมาณงาน	ค่าจ้างต่อหน่วย หน่วย ปริมาณงาน	ค่าจ้างรวม หน่วย ปริมาณงาน	ค่าจ้างต่อหน่วย หน่วย ปริมาณงาน
1 EARTH EXCAVATION	3,978.00	47.13	187,483.14	187,483.14	64.29	255,745.62	64.00	254,592.00	254,592.00
(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7% , VAT 7% , เงินค่าล่วงหน้าที่ 0% และ เงินประกันผลงาน 0%)									
ค่าจ้างต่อหน่วย (ถ้ามี) FACTOR F	0.19	5.00	1.3642	1.3642	1.3642	1.3642	1.3642	1.3642	1.3642

(รวมงานค่าจ้างที่ขึ้นด้วยหรือเกินสิบสองบาทถ้วน)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชาญ จันทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ
 ลงชื่อ  (ฮารุชิ ทังชิมัท)

หรือ.ท.เชิงโงะที่ 3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ คำศิริ) หรือ.ท.เชิงโงะที่ 3 (ป)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายจิราภพ วรรณวิจิตร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง เชียงใหม่ 3

รหัสงาน 27100 ลักษณะงาน งานผูกเส้น
 หมายเลขทางหลวง 1095 CS '0100 ตอน หองโค้ง - กัวคองมา
 ระหว่าง กม. 22+000 - กม. 64+000
 นามันดีเขตหน้าป้อม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 33.64 บาท/ลิตร
 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 20 มกราคม 2568

1 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.03 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัด)	=	8.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 1 กม.	=	11.55 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.08 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25 , หินผุ 1.60 , หินแข็ง 1.70)	= 25.10 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม	= 47.13 บาท/ลบ.ม.
	คิดให้	= 47.13 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
 ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25