

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 **ชื่อโครงการ** งานหมดสะท้อนแสง
 ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนตอง - โขพิสัย
 ระหว่าง กม. 39+000 - กม.48+000
 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,895 อัน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
- 2 **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** แขวงทางหลวงหนองคาย
- 3 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 500,000.00 บาท
- 4 **ลักษณะงานโดยสังเขป**
 งานหมดสะท้อนแสง
- 5 **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 31 มกราคม 2568 **เป็นเงิน** 500,000.00 บาท
- 6 **บัญชีประมาณการราคากลาง**
- | | |
|-----|-------------------|
| 6.1 | รายงาน ราคากลาง |
| 6.2 | รายงาน เอกสาร "ก" |
- 7 **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
- | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|
| 7.1 | นายชวลิต ชาติสงวน | ร.อ.ชท. หนองคาย (ว) | ประธานกรรมการฯ |
| 7.2 | นายสุรศักดิ์ ภู่อำ | วิศวกรโยธาปฏิบัติกร | กรรมการฯ |
| 7.3 | นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ |
| 7.4 | นายพร้อมพงศ์ บพมาศย์ | พนักงานโยธา | กรรมการฯ |

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31310 ลักษณะงาน งานหมดสะท้อนแสง
 ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนตอง -โซ่พิสัย ระหว่าง กม. 39+000 - กม.48+000
 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,895 อัน) ระยะเวลาดำเนินการ 45 ไร่ วันที่ 31 มกราคม 2568
 ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 500,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	UNI - DIRECTION ROAD STUD (WHITE)	EACH	743.00	240.00	178,320.00
2	BI - DIRECTION ROAD STUD (YELLOW)	EACH	1,152.00	280.00	322,560.00
				รวมค่างานทั้งหมด	500,880.00
				ประหยัด	- 880.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					500,000.00

5.คณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 500,000.00 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายชวลิต ชาสวน)
 รอ.ขท. หนองคาย (ว)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสุรศักดิ์ กุ๋ข่า)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายพร้อมพงศ์ บหมาศย์)
 พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน
 อนุมัติราคากลาง 500,000.00 บาท
 (ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด
 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายมะบุญ ชุตรี)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
 31 มกราคม 2568

แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม						
รหัสงาน 31310 ลักษณะงาน งานหมุดสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนด้อง -โซพิสัย						
ระหว่าง กม. 39+000 - กม.48+000 ระยะทางดำเนินการ 9.000 กม.						
ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ	33.00 - 33.99 บาท/ลิตร	วันที่	31 ม.ค. 68	อยู่ในเขต	ฝั่งต.กชก 2	

1 UNI - DIRECTION ROAD STUD (WHITE)

ค่า ROAD STUD	=	160.00 บาท/อัน
ค่า EPOXY	=	10.00 บาท/อัน
ค่าเตรียมพื้นที่ , เครื่องมือ , ค่าแรง	=	20.00 บาท/อัน
ค่างานต้นทุน	=	190.00 บาท/อัน

2 BI - DIRECTION ROAD STUD (YELLOW)

ค่า ROAD STUD	=	190.00 บาท/อัน
ค่า EPOXY	=	10.00 บาท/อัน
ค่าเตรียมพื้นที่ , เครื่องมือ , ค่าแรง	=	20.00 บาท/อัน
ค่างานต้นทุน	=	220.00 บาท/อัน

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.จ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 31310 ลักษณะงาน งานผูกสะพานแอสแตง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนมดอง -ไซพิสัย
ระหว่าง กม. 39+000 - กม.48+000
ราคาน้ำมันดีเซล B7 น้ำมัน ปตท. อ.เมือง จ.บึงกาฬ 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

วันที่ 31 ม.ค. 68

ผลผลิต 1 แห่ง
เขตพื้นที่ ฝนตกชุก 2

แขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	UNI - DIRECTION ROAD STUD (WHITE)	EACH		190.00	141,170.00	1.4029	266.55	240.00	178,320.00
2	BI - DIRECTION ROAD STUD (YELLOW)	EACH		220.00	253,440.00	1.4029	308.64	280.00	322,560.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					394,610.00		รวมค่างานทั้งหมด		500,880.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					0.394610		ปรับยอด		880.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		500,000.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	ไม่เก็บ	5	0.394610	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	ใช้	1.4029	1.4029	ฝนตกชุก 2