



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ งานวางแผน โทร. ๐-๕๓๘๙-๑๔๔๖
ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๓.๒/๑๓ / ๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เรื่อง ราคากลาง
เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาแก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๒๑๗.๒๖ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาแก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่ฮ่องสอน - หนองเต่า ระหว่าง กม.๑๔+๙๔๐ -
กม.๑๔+๙๙๘ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๑,๒๑๗.๒๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ราคากลาง งานจ้างเหมาแก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง
 - ๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดประมาณการคำนวณราคากลางในการจัดทำราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการ
(นายชัชวาล ฉัตรทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘

อนุมัตินำไปใช้สอบราคา/ประกวดราคาได้

ว่าที่ร้อยตรี
(อวิรุทธิ์ หับทิมแท้)
ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘

.....ประธานกรรมการ
(นางดวงแก้ว แสนงาย)
รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘

.....กรรมการ
(นายจิราเมธ วรรณวิจิตร)
นายช่างโยธาปฏิบัติการ
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘

.....ผู้จัดทำรายการคำนวณ
(นายอิทธินันท์ ไสสุขสอาด)
นายช่างโยธาปฏิบัติการ
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘

.....พิมพ์
(นางสาวกฤษณา หลวงดีบ)
ลูกจ้างชั่วคราว
๑๙ ก.พ. ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาแก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๑,๒๑๗.๒๖	บาท	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	งานจ้างเหมาแก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙		
	ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่งอน - ท้องเต่า ระหว่าง กม.๑๔+๙๔๐ - กม.๑๔+๙๙๘ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
	จำนวน ๑ รายการ		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	เป็นเงิน	๒๑,๒๑๗.๒๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ รายละเอียดราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๓	แผ่น
๕.๓ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ ราคาน้ำมัน (๑๙ ก.พ. ๖๘)	จำนวน	๑	แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นางดวงแก้ว	แสนงาย	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายชัชวาล	ฉัตรทอง	กรรมการ	
๖.๓ นายจิราเมท	วรรณวิจิตร	กรรมการ	

" เอกสาร ก "

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 3

รายละเอียดราคากลาง

ID CODE :

ประเภทงาน	รหัสงาน	ลักษณะงาน	งานจ้างเหมาแก้ไขดินสไลด์ที่คันเสี้ยวทาง	หมายเลขทางหลวง	1249	CS	0100	ตอน	เมือง - พนมเปญ	
ระหว่าง กม.	14+940	ถึง กม.	14+998	คันซ้ายทาง						
ชนิดดิน	1	พื้นที่	ปริมาณงาน	กม.	330.00	ลบ.ม.				
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทูน (บาท)		FACTOR	ค่าจ้างที่คำนวณได้		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทูนต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทูนเป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	330.00	47.13	15,552.90	1.3642	64.29	21,217.26	64.29	21,217.26
รวมค่าจ้างต้นทูนงานทาง					15,552.90			21,217.26		21,217.26
รวมค่าจ้างต้นทูนงานสะพานและท่อเหลี่ยม					0.00					0.00
รวมค่าจ้างต้นทูนทั้งหมด					15,552.90					21,217.26
(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7 % , VAT 7 % , เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % และ เงินประกันผลงาน 0 %)		ADT.		FACTOR F						
ค่าจ้างต้นทูนงานทาง (ด้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	0.016	ฝนตกชุก						
FACTOR F	ไว้	1.3642	1.3642	-						
หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor										

(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นางดวงแก้ว แสนงาม) ลงชื่อ  กรรมการ (นายชัชวาล อัครทอง) ลงชื่อ  กรรมการ (นายจิราเมศ วรรณวิจิตร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผอ.ท.เชียงใหม่ที่ 3 (อริวิทย์ ทับทิมแท้)

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ 3

รหัสงาน - ลักษณะงาน งานจ้างเหมาแก้ไขดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง
 หมายเลขทางหลวง 1249 CS 0100 ตอน แม่อน - ท้องเต่า
 ระหว่าง กม. 14+940 - กม. 14+998 ด้านซ้ายทาง
 บ้านสันติเขื่อนน้ำปืม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 33.64 บาท/ลิตร
 ระยะเวลาดำเนินการ - วัน
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

1 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสียมราคา (ขุดตัด)	=	22.03	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียมราคา (ตัก)	=	8.53	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 1 กม.	=	11.55	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.08	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 20.08 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25 , หินผุ 1.60 , หินแข็ง 1.70)	=	25.10	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	47.13	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
 ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25