




บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๑๑๐๓
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๑๕๘ /๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บ้านบึง ๑ (EN ๑-๔)

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ 

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร Canopy ด้านฯ บ้านบึง ๑ (EN ๑-๔) นั้น พบว่า หลังคาอาคาร Canopy ชำรุดบางส่วน มีน้ำรั่วซึมลงมาบริเวณช่องเก็บเงิน ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อป้องกันความเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์ และเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บ้านบึง ๑ (EN ๑-๔) ในวงเงิน ๓๓๒,๗๓๓.๙๕ บาท (เงินสามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชนดล เที้ยวแสง)
ชรท.


(๒) เรียน ผอท.


- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy
ด้านฯ บ้านบึง ๑ (EN ๑-๔) ต่อไป


(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

เรียน จรท., นพท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการทวงระเบียบต่อไป


(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง ๑ (EN ๑-๔)
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๒,๗๓๓.๙๕ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓๓๒,๗๓๓.๙๕ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง
- ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ๕.๑.๑ แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๒ แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอดิศร์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาอาวุโส
- ๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)




(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)



(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)



(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

๗

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 (EN 1-4)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 (EN 1-4)


สถานที่ อาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 (EN 1-4)	332,733.95	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		332,733.95	

(เงินสามแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)


(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ



(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ



(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ


อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ N

แบบสรุปลำดับงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 (EN 1-4)
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 (EN 1-4)
 สถานที่ อาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บ้านบึง 1 (EN 1-4)	1.00	งาน	254,170.00	254,170.00	1.3091	332,733.95	332,733.95
					254,170.00			332,733.95


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียมแสวง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาจากงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ตำนานา บ้านบึง 1 (EN 1-4)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ตำนานา บ้านบึง 1 (EN 1-4)


สถานที่ อาคาร Canopy ตำนานา บ้านบึง 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					254,170.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							254,170.00	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคารสำนักงาน								
	- งานรื้อ Clearing รวมชนทั้ง	1.00	LS.	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3มม.	392.78	กก.	24.66	9,685.95	14.00	5,498.92	15,184.87	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3มม.	630.59	กก.	24.66	15,550.35	14.00	8,828.26	24,378.61	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- เหล็กคาน METAL SHEET อะลูมิเนียม	165.00	ตร.ม.	270.00	44,550.00	-	-	44,550.00	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- เหล็กคาน METAL SHEET รื้อแผ่นหลังคาเดิมแล้วมุงกลับ	165.00	ตร.ม.	-	-	95.00	15,675.00	15,675.00	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
	- FLASHING หลังคา METAL SHEET เคลือบ	98.00	ม.	338.00	33,124.00	50.00	4,900.00	38,024.00	สีราคา+กรรมบัญชีกลาง
	(ปรับปรุง Flashing หลังคาเดิมที่ขึ้นรูปตามขนาดหน้างานเดิม)								
	- FLASHING หลังคา METAL SHEET เคลือบ ขนาดกว้าง 1.00 - 1.20 ม.	50.00	ม.	676.00	33,800.00	169.00	8,450.00	42,250.00	สี รวมค่าช่างงาน
	(ปรับปรุง Flashing หลังคาเดิมที่ขึ้นรูปตามขนาดหน้างานเดิม)								
	- งานปรับปรุงรางระบายน้ำGutter หลังคาเดิม	15.00	ม.	1,826.00	27,390.00	456.50	6,847.50	34,237.50	Breakdown
	- ผึงอลูมิเนียมคอมโพสิท หน้า 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	178.67	ม.	120.00	21,440.40	50.00	8,933.50	30,373.90	ค่าของ+ค่าแรง
	(รื้อรอยยาแนวเดิมพร้อมซีลรอยต่อที่ชำรุด+ค่าช่างงาน)								
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							254,173.88	
	ปรับใช้							254,170.00	


(นายอดิษฐ์ ทองภูมิ)
ประธานกรรมการ

(นายชานดล เทียาแสง)
กรรมการ

(นายวีชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ