

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020

งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 1 รายการ

ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

รวมระยะทาง 1.950 กม.

วงเงินงบประมาณ 345,000.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างเหมาค่าแรงวางท่อ R.C.PIPE CULVERTS, DIA.1.20 M.CLASS III	600.00	เมตร	575.00	345,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,000.00  
(สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นายชาคร อินดวงค์)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นางสาวศุวภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ  
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ 345,000.00 บาท

(ลงนาม).....  
( นายประเสริฐ อติภัทรากุล )

ผศ.สท.ลำปาง  
- ๕ มี.ค. ๒๕๖๕

งานจ้างเหมาค่าแรง ปีงบประมาณ 2568  
 สายทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู  
 ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรงตามแผน (บาท/หน่วย)	ค่าแรง กรมบัญชีกลาง 2566 (บาท/หน่วย)	ค่าแรงตาม คู่มือจัดทำแผน โดยวิธีดำเนินการ เอง (บาท/หน่วย)	ขอตั้งค่าแรง (บาท/หน่วย)	หน่วย
1	R.C.PIPE CULVERTS,DIA.1.20 M.CLASS III งานวางท่อและกลบกลับ ท่อกลม คสล.	เมตร	575.00	-	575.00	575.00	

ค่างาน = 575.00  
 ค่างานต้นค่าแรง = 575.00 บาท/เมตร  
 ค่างานต้นทุน X F = 1.2305 = 707.53 บาท/เมตร  
 ขอตั้งค่างานก่อสร้าง = 575.00 บาท/เมตร

  



คำนวณ Factor งานจ้างเหมา

ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250	(ถัวจ่ายครั้งที่ 1)	=	40,472,718.44 บาท
		รวมต้นทุน	= 40,472,718.44 บาท
		ค่างานต้นทุนรวมทั้งสิ้น	= <u>40,472,718.44 บาท</u>

-----  
 หาค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
เงินประกันผลงานหัก	10.00	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่างานต้นทุนไม่เกิน	40,000,000	บาท	FACTOR F ฝนชุก 1	=	1.2308
ค่างานต้นทุนไม่เกิน	50,000,000	บาท	FACTOR F ฝนชุก 1	=	1.2255
ดังนั้น ค่างานต้นทุน	=	40,472,718.44			
จะได้ FACTOR F	=	1.2308	- (	40,472,718.44 -	40,000,000 ) ×
	(	1.2308 -	1.2255 ) / (	50,000,000 -	40,000,000 )
	=	1.2305			