

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการงานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก
ที่ กม.68+120 ด้านซ้ายทาง และ กม.80+800 ด้านขวาทาง

| | | |
|---|--|--|
| 1. ชื่อโครงการ | งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 295,000.00 บาท | |
| 3. ลักษณะงาน | โดยสังเขป ก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม.68+120 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.80+800 (ด้านขวาทาง) | |
| 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | วันที่ 19 มีนาคม 2568 | |
| เป็นเงิน | 295,000.00 บาท | ราคา/หน่วย |
| 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | 5.1 ราคาสืบทราบตามท้องตลาด | |
| 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | | |
| 6.1 นายพัชรพงษ์ สิงห์ตันต์ | ร.อ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว) |  |
| 6.2 นายเกริก กุลพร | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |  |
| 6.3 นายสุภชัย ตั้งตระกูล | นายช่างโยธาชำนาญงาน |  |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

ที่

วันที่ 19 มีนาคม 2568

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลาง

① เรียบ ผอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2 ผ่าน รอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2 (บ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ที่ กม.68+120 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.80+800 (ด้านขวาทาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคากลางที่กำหนด | |
|------------------------------------|---|-------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | หน่วยละ | เป็นเงิน (บาท) |
| 1 | BUS STOP SHELTER R.C. & STEEL TYPE A - SMALL SIZE ON GROUND | EACH. | 2.00 | 147,500.00 | 295,000.00 |
| (เงินสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) | | | | รวม | 295,000.00 |

คณะกรรมการประเมินราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพัชรพงษ์ สิงห์ดี)

ประธานกรรมการฯ

รอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว)

ลงชื่อ

(นายเกริก กุลพร)

กรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายสุภชัย ตั้งตระกูล)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

②

รอ.ชท.(บ) , นางสาวนารีลักษณ์ อ้วนไตร

- เห็นชอบราคากลางที่กำหนด

- ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายวินัย รัชบุตร)

เห็นชอบ

ผอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2