

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

งานปรับระดับผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.295+850 - กม.296+145 (เป็นช่วงๆ)

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ADT. 16,157 คัน / วัน (F ปกติ)

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

วันที่ขอเสนอราคา วันที่ 17/08/196 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 68

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา / หน่วย × Factor F (บาท)	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคา (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	TACK COAT	SQ.M.	1,721.00	14.60	25,126.60	1.3605	19.86	19.00	32,699.00	
2	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40/50)	TON.	123.91	2,759.07	341,881.88	1.3605	3,753.71	3,753.00	465,041.74	
				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	367,008.48			ราคากลางรวม	497,740.74	บาท

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.ปั้ม ปตท. อำเภอเมืองแพร่ ราคาระหว่าง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เป็นเงินประกันผลงานหัก 0%

( สิ้นสแกนกำหนดเงินเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ )

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ  
( นายบรรเจ็ด ตีตอ้า )  
รอ.ขท.แพร่ (ว)

ลงนาม ..... กรรมการ  
( นายเอม สุวรรณแสง )  
ผ.ขท.แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ  
( นายภาณุ สรรพช่าง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.แพร่ (บ) ทท.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ .....  
( นายฤทธิเดช ศรีรงค์ )  
ผอ.ขท.แพร่