

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ  
เพื่อใช้ในงาน REINFORCED BACK FILL

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388  
ตอน ้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอยตุง

ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500

รวมระยะทาง 0.100 กม.

วงเงินงบประมาณ 469,800.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	REINFORCED BACK FILL	900.00	ลบ.ม.	455.00	409,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					409,500.00

(สี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นางสาวศุภภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นายปรัชญา อูปภา)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ  
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

409,500.00 บาท

(ลงนาม).....  
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง  
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

ตารางวัสดุก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง  
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอยตุง  
ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ระยะขนส่ง (กม.)						ค่าขนส่ง (ตามตาราง ค่าขนส่ง)	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง (คูณ Factor) (บาท/หน่วย)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท/หน่วย)	ภาษี	รวมค่า วัสดุ (บาท)	ราคา บาท/หน่วย	ราคา ตามแผน	ขอตั้ง ราคา	หน่วย	
		หน่วย	เงิน (บาท)	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง													รวม
				ราบ	เนิน	ภูเขา	ราบ	เนิน	ภูเขา											
1.	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.																		
	1.1 ขนส่งจากแหล่งโรงโม่หินถึงสำนักงาน		405.00	12.000	6.00	3.00	-	-	-	21.000	77.22	1.4885	114.94	-	1.07	556.34	556.34	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
2.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	2.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงสำนักงาน		560.75	42.000	6.00	3.00	-	-	-	51.000	185.03	1.2011	222.24	-	1.07	837.80	837.80	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
3.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	3.1 ขนส่งจากแหล่งถึงสำนักงาน		225.00	36.000	6.00	3.00	-	-	-	45.000	163.47	1.2280	200.74	-	1.07	455.54	455.54	522.00	455.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ



