


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| 1. ชื่อโครงการ | งานจ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลางรวมทั้งเกาะแบ่งถนน | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) | | |
| | ระหว่าง กม.1275+600 - กม.1307+500 N/B,S/B(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 85,412 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก | | |
| | ระหว่าง กม.0+000 - กม.63+000 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 137,676 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จະนะ - ป่าแดง | | |
| | ระหว่าง กม.64+000 - กม.74+397 N/B,S/B(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 82,388 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ - ตำบลประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) | | |
| | ระหว่าง กม.238+000 - กม.246+800 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 59,215 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา - มาเลเซีย(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) | | |
| | ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+300 N/B,S/B(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 28,660 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี | | |
| | ระหว่าง กม.6+750 - กม.40+000 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 68,067.50 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย - เขาแดง | | |
| | ระหว่าง กม.0+200 - กม.13+950 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 57,882.50 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - บาโรย | | |
| | ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 70,648 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา - สะท้อน | | |
| | ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+010 LT,RT(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 149,118 ตร.ม. | | |
| | ทางหลวงหมายเลข 4369 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรุเตียว - ด้านสุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 | | |
| | ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+400 N/B,S/B(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 40,800 ตร.ม. | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 467,920.20 | บาท | |
| 3. ลักษณะงานโดยสังเขป | ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลางรวมทั้งเกาะแบ่งถนน | | |
| 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | 2 พฤษภาคม 2568 | เป็นเงิน | 467,920.20 |
| 5. บัญชีประมาณการราคากลาง | | | |
| 5.1 สรุปราคากลาง | จำนวน | 1 | หน้า |
| 5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย | จำนวน | 2 | หน้า |
| 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| นางสาวปริศนา โชติ | ร.อ.ชท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(ว) | ประธานคณะกรรมการฯ | |
| นายวรจักร แซ่ล่อง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการฯ | |
| นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการฯ | |

งานพัสดุฯ ชท.สงขลาที่ 2
 เลขรับ..... 3239
 วันที่..... 6 พ.ค 68 เวลา 15.45 น.

ระยะเวลาทำการ 60 วัน



(นายราวี บุญสอน)
 ผอ.ชท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)

สรุปราคากลางงานจ้างเหมาดัดหญ้าบริเวณใกล้ทางด้านซ้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลางรวมทั้งเกาะแบ่งถนน

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1275+600 - กม.1307+500 N/B,S/B(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - นาจวก ระหว่าง กม.0+000 - กม.63+000 LT,RT(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ - ปาดะ ระหว่าง กม.64+000 - กม.74+397 N/B,S/B(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ - ด้านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.238+000 - กม.246+800 LT,RT(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา - มาเลเซีย(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+000 - กม.10+300 N/B,S/B(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.6+750 - กม.40+000 LT,RT(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบ้าย้อย - เขาแดง ระหว่าง กม.0+200 - กม.13+950 LT,RT(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ - บาโรย ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 LT,RT(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา - สะท้อน ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+010 LT,RT(เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 4369 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรุเดียว - ด้านศูลาการสะเดาแห่งที่ 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+400 N/B,S/B(เป็นตอนๆ) รวมปริมาณงานทั้งหมด 779,867 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาค่าต้นทุน | | Factor "F" | ราคาประเมิน | | | เป็นเงิน (บาท) |
|---|---|-------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | | ราคาต่อหน่วย x Factor "F" | เพิ่ม 5% ตามมติ ครม. | หน่วยคิดให้ | |
| 1 | งานตัดหญ้าบริเวณใกล้ทางด้านซ้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลาง รวมทั้งเกาะแบ่งถนน | ตร.ม. | 779,867.00 | 0.48 | 374,336.16 | 1.3000 | 0.62 | - | 0.60 | 467,920.20 |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | 374,336.16 | | | | รวม | 467,920.20 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | | | 467,920.20 |
| (เงินสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) | | | | | | | | | | |

ราคาประเมินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

อนุมัติราคา บาท

ลงนาม..... ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)

(นายทวี บุญสอน)

ลงนาม..... ประธานกรรมการ

(นางสาวปริศนา โชติ) รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม(ว.))

ลงนาม..... กรรมการ

(นายวรจักร แซ่ล่อง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม..... กรรมการ

(นายศักดิ์ทวี ศรีเภา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน