สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ก "

แบบสรุปราคากลางงานบำรุงปกติ

รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

✓ ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดแค - วังหิน ระหว่าง กม. 0+000 - 14+702 (ตัดไหล่ทาง)

✓ ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนหวาย - โนนสูง ระหว่าง กม. 0+000 - 7+120 (ตัดไหล่ทาง)

✓ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกเกษตร - เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม. 0+000 - 2+095 (ตัดไหล่ทาง)

✓ ทางหลวงหมายเลข 2439 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกคูคา - เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม. 0+000 - 1+750 (ตัดไหล่ทาง)

✓ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0202 ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม. 74+394 - 94+878 (ตัดไหล่ทาง)

✓ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ระหว่าง กม. 60+189 - 85+504 (ตัดไหล่ทาง)

✓ ทางหลวงหมายเลข 2150 ตอนควบคุม 0102 ตอน คง - โนนไทย ระหว่าง กม. 44+650 - 65+374 (ตัดไหล่ทาง)

✓ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม. 223+912 - 251+299 (ร่องแบ่งถนน)

✓ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.1+207 - 45+941 (ตัดไหล่ทาง)

ทางหลวงหมายเลข 204 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง กม.3+546 - 18+350 (ตัดไหล่ทาง)

ปริมาณงาน 821,508.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	Fn	x Fn	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	งานตัดหญ้าลาดคันทาง	ตร.ม.	821,508.00	0.48	394,323.84	1.3616	0.65	0.45	369,678.60

รวมทั้งสิ้น	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	394,323.84	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 369,678.60
	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	394,323.84	

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : - 6 พ.ค. 2568

ลงนาม ..... ประธานกรรมการจัดทำราคากลาง
(นายสุพจน์ เดชบุญ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม ..... กรรมการจัดทำราคากลาง
(นางเรไร หอมจะบก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม ..... กรรมการจัดทำราคากลาง
(นายรุ่งโรจน์ ฐาตุจิรางค์กุล) พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เห็นชอบ .....
(นายรุ่งโรจน์ สถิตย์)
ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

Scanned with CamScanner