



## บันทึกข้อความ


กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๑๘๒๘
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๒๗๕ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ 

ตามที่ฝ่ายได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เรื่องกระจกประตู-หน้าต่างอาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ อุปกรณ์ชำรุดและกระจกแตกร้าว นั้น ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบแล้วกระจกตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางตู้ มีรอยแตกร้าว ชำรุดจากการใช้งาน และจากอุบัติเหตุ ต้องให้เจ้าหน้าที่เฉพาะทางดำเนินการซ่อมแซม เนื่องจากกระจกที่ใช้เป็นวัสดุเฉพาะต้องสั่งผลิตติดตั้งตามรูปแบบเดิม ในส่วนอาคารสำนักงานต่างๆ เวลาฝนตกแรงจะมีรอยน้ำรั่วซึมเข้ามาตามขอบหน้าต่าง และประตู เห็นควรซ่อมซึลขอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่างอาคาร เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในอาคารไม่ให้เสียหาย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในวงเงิน ๓๑๒,๙๑๐.๘๐ บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชนดล เที้ยวแสงง)

ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ  
จ้างงานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมฯ ต่อไป



(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

รอท.๓

๓) เรียน รอท. ๑ และ ๗

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายสุริชาน สุระบาท)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
21 พ.ค. 2568


น


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	312,910.80 บาท	
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	21 พ.ค. 2568	
	เป็นเงิน	312,910.80 บาท	
5	แหล่งที่มาของราคากลาง		
	5.1	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย	
	5.1.1	บจก.วีบีลท์ สตอรี่	
	5.1.2	วิบูลย์ธรรมกิจ	
	5.1.3	บจก. อารังชัยพัฒนา	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
	6.1	นายอดิษฐ์ ทองกุม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
	6.2	นายชนดล เที้ยวแสง	นายช่างโยธาอาวุโส
	6.3	นายวัชรินทร์ รักษาเมือง	นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)   
(นายอดิษฐ์ ทองกุม)

(ลงชื่อ)   
(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)   
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ  
  
(นายสุวิชาณ สุระบาล)  
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
21 พ.ค. 2568

สรุปประมาณการราคางานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง  
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	งาน	1.00	312,910.80	
ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ				312,910.80	

(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทแปดสิบสตางค์)

(นายอดิสร ทองกุ่ม)  
กรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)  
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

21 พ.ค. 2568


แบบสรุปรายการปริมาณและราคาช่างซ่อมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมนำทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียนำทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9


สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR	ราคากลางต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียนำทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	1.00	งาน	292,440.00	292,440.00	1.0700	312,910.80	312,910.80
				รวมเป็นเงิน	292,440.00		ต่างกัน	312,910.80

  
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)  
กรรมการ

  
(นายชนดล เที้ยวแสวง)  
กรรมการ

  
(นายวัชรินทร์ รัชกาเมือง)  
กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานด้านฯ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานด้านฯ และตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9


สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้านฯ ธัญบุรี 1 ตู้ที่ 01,02,07 : เปลี่ยนตัวยึดโซ่ ตู้ที่ 02,07 : เปลี่ยนกระจากประตูพร้อมชุดยางขอบกระจก (ลามิเนต) ตู้ที่ 05,07 : เปลี่ยนโซ่ยึดประตู ตู้ที่ 03 : เปลี่ยนกระจากด้านข้างพร้อมชุดยางขอบกระจก (ลามิเนต) ตู้ที่ 06 : เปลี่ยนกระจากด้านข้างพร้อมชุดยางขอบกระจก (ลามิเนต)	3.00 2.00 2.00 2.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	1,980.00 12,500.00 3,800.00 5,400.00 5,400.00	5,940.00 25,000.00 7,600.00 10,800.00 5,400.00	ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม
2	ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้านฯ ธัญบุรี 2 ตู้ที่ 02 - 07 : เปลี่ยนตัวยึดโซ่	6.00	ชุด	1,980.00	11,880.00	
3	ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้านฯ ทับช้าง 1 ตู้ที่ 04,08,09,11 : เปลี่ยนโซ่ยึดประตู ตู้ที่ 04,08,10 : เปลี่ยนตัวยึดโซ่ ตู้ที่ 04 : เปลี่ยนกระจากด้านหน้าพร้อมชุดยางขอบกระจก (ลามิเนต) ตู้ที่ 08 : เปลี่ยนกระจากด้านหน้าพร้อมชุดยางขอบกระจก (ลามิเนต)	4.00 3.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	3,800.00 1,980.00 5,400.00 7,500.00	15,200.00 5,940.00 5,400.00 7,500.00	ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม (ขนาด 66x99) ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม (ขนาด 90x100)
4	ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ด้านฯ ทับช้าง 2 ตู้ที่ 03,11 : เปลี่ยนโซ่ยึดประตู ตู้ที่ 12 : เปลี่ยนตัวยึดโซ่ ตู้ที่ 03 : เปลี่ยนกระจากด้านข้างพร้อมชุดยางขอบกระจก+ตัวอลูมิเนียม ตู้ที่ 04 : เปลี่ยนกระจากด้านหน้าพร้อมชุดยางขอบกระจก (ลามิเนต) ตู้ที่ 08,09,10 : เปลี่ยนกระจากประตูพร้อมชุดยางขอบกระจก (ลามิเนต)	2.00 1.00 1.00 1.00 3.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	3,800.00 1,980.00 7,500.00 7,500.00 12,500.00	7,600.00 1,980.00 7,500.00 7,500.00 37,500.00	ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม ส่งผลิตตามรูปแบบเดิม (ขนาด 77x186)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
5	อาคารสำนักงานด้านทับช้าง 1					
5.1	ชั้น 1					
	ห้องการเงิน : เปลี่ยนลูกล่อประตูบานเลื่อน	1.00	ชุด	1,980.00	1,980.00	
	ห้องการเงิน : ติดตั้งกรอบพัดลมดูดอากาศ	1.00	ชุด	3,840.00	3,840.00	
	ห้องน้ำ : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	480.00	960.00	
	ห้องนอน 1 : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	480.00	960.00	
	ห้องนอน 1 : ติดตั้งกรอบพัดลมดูดอากาศ	1.00	ชุด	3,840.00	3,840.00	
	ห้องดีโอดเกอร์ : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	480.00	960.00	
	ห้องดีโอดเกอร์ : ติดตั้งกรอบพัดลมดูดอากาศ	1.00	ชุด	3,840.00	3,840.00	
	ห้องนอน 2 : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	480.00	960.00	
	ห้องนอน 2 : ติดตั้งกรอบพัดลมดูดอากาศ	1.00	ชุด	3,840.00	3,840.00	
	ห้องทานข้าว : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	7.00	ชุด	480.00	3,360.00	
	ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	12.00	ชุด	480.00	5,760.00	
5.2	ชั้น 2					
	ห้องประชุม : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	18.00	ชุด	480.00	8,640.00	
	ห้องพักคอม : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	
	ห้องผู้จัดการ : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	
	ทางเดิน : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	15.00	ชุด	480.00	7,200.00	
	ทางเดิน : หน้าต่างกระจกแตกแล้ว	1.00	ชุด	3,800.00	-	
	ห้อง server : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	9.00	ชุด	480.00	4,320.00	
	ห้องพักหน่วยควบคุม : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	
	ห้องเก็บบัตร : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	
	ห้องเก็บพัสดุ : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	บริเวณบึงได้ชั้น 1-2 : เปลี่ยนมือจับหน้าต่างบานกระทุ้ง	3.00	ชุด	480.00	1,440.00	
	ห้องน้ำชาย : กระจกแตกแล้ว	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	
5.3	งานซ่อมสีลอบอลูมิเนียมประตู-หน้าต่างอาคาร	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00	
				รวมราคาต้นทุน	292,440.00	

  
 (นายอดิศร์ ทองณูม)  
 กรรมการ

  
 (นายชนดล เที้ยวแสง)  
 กรรมการ

  
 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
 กรรมการ