

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ระหว่าง กม.๒๓+๕๐๐ - กม.๒๓+๖๐๐ (L.T.)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๖๐,๓๕๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายละเอียดการคำนวณ Factor F จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวโสภาพร ละอองสม ประธานกรรมการฯ
๒. นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมณี กรรมการฯ
๓. นางสาวกาญจนา ชลารัตน์ กรรมการฯ



(นางสาวโสภาพร ละอองสม)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ✓

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

ทางหลวงหมายเลข 4070 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยะหา - ปาละ

ระหว่าง กม.23+500 - กม.23+600 (L.T.) ระยะทาง 0.100 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตันหนังสือ (เป็นเงิน...เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	850.00	51.84	44,064.00	1.3822	71.65	75.23	71.00	60,350.00
รวมค่างานต้นทุน					44,064.00				รวมราคากลาง	60,350.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เห็นชอบ

Banwan

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

รอ.ขท.ยะลา (จ) รักษาการฯ แทน

ผอ.ขท.ยะลา <

Banwan

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมการฯ

Banwan

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมการฯ

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการฯ