

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปะแต - นาสะ ระหว่าง กม.๗+๖๐๐ - กม.๗+๖๕๐ (RT.)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน.....๕๐,๔๑๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน.....จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายละเอียดการคำนวณ Factor F.....จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย.....จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวโสภภาพร ละอองสม ประธานกรรมการฯ.....
๒. นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมณี กรรมการฯ.....
๓. นางสาวกาญจนา ชลรัตน์ กรรมการฯ.....

(นางสาวโสภภาพร ละอองสม)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ✓

สรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

ทางหลวงหมายเลข 4176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปะแะ - บาละ

ระหว่าง กม.7+600 - กม.7+650 (RT.) ระยะทาง 0.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นทุน	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	710.00	51.84	36,806.40	1.3822	71.65	75.23	71.00	50,410.00
รวมค่างานต้นทุน					36,806.40				รวมราคากลาง	50,410.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินห้าหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

เห็นชอบ

*Banwan*

(นางสาวโสภพร ละองงสม)

รอ.ขท.ยะลา (จ) รักษาการแทน

ผอ.ขท.ยะลา

*[Signature]*

( นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี )

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมการฯ

*Banwan*

( นางสาวกาญจนา ชลารัตน์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรมการฯ

*Banwan*

( นางสาวโสภพร ละองงสม )

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการฯ