

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทางหลวงหมายเลข ๔๓๖๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองแวง - กาโต ระหว่าง กม.๓+๐๗๕ - กม.๓+๒๐๐ (RT.)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... แขวงทางหลวงยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ..... งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ..... ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ..... จำนวน ๑ แผ่น
๒. รายละเอียดการคำนวณ Factor F ..... จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย ..... จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวโสภภาพร ละอองสม ประธานกรรมการฯ
๒. นายสมศักดิ์ เพ็ชรหมณี กรรมการฯ
๓. นางสาวกาญจนา ชลรัตน์ กรรมการฯ



(นางสาวโสภภาพร ละอองสม)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ✓

สรุปราคากลาง กิจการกรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควนคูม 0100 ตอน ซอแย - กาโต

ระหว่าง กม.3+075 - กม.3+200 (RT.) ระยะทาง 0.125 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,500.00	48.44	121,100.00	1.3822	66.95	70.30	70.00	175,000.00
รวมค่างานต้นทุน					121,100.00		รวมราคากลาง			175,000.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**เห็นชอบ**

*Tanwan*

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

รอ.ชท.ยะลา (จ) รักษาการแทน

ผอ.ชท.ยะลา

*พชรณี*

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

*Tanwan*

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการฯ

*พชรณี*

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ