

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ
 เพื่อใช้ในงาน REINFORCED BACK FILL
 ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500
 วงเงินงบประมาณ 326,772.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388
 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอดอยตุง
 รวมระยะทาง 0.100 กม.
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	REINFORCED BACK FILL	626.00	ลบ.ม.	455.00	284,830.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					284,830.00

(สองแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....

 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) ประธานกรรมการ

(ลงนาม).....

 (นางสาวศุวภัทร เครือสอน) กรรมการ

(ลงนาม).....


 (นายชาคร อินดาวงศ์) กรรมการ

(ลงนาม).....

 (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

284,830.00 บาท

(ลงนาม).....


(นายประเสริฐ อดิภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔

ตารางวัสดุก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักคอยตุง
ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ระยะขนส่ง (กม.)						ค่าขนส่ง (ตามตาราง ค่าขนส่ง)	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง (คูณ Factor) (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท/หน่วย)	ภาษี	รวมค่า วัสดุ (บาท)	ราคา บาท/หน่วย	ราคา ตามแผน	ข้อตั้ง ราคา	หน่วย	
		หน่วย	เงิน (บาท)	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง													รวม
				ราบ	เนิน	ภูเขา	ราบ	เนิน	ภูเขา											
1.	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.																		
	1.1 ขนส่งจากแหล่งโรงโม่หินถึงหน้างาน		405.00	12.000	6.00	3.00	-	-	-	21.000	77.22	1.4885	114.94	-	1.07	556.34	556.34	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
2.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	2.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน		560.75	42.000	6.00	3.00	-	-	-	51.000	185.03	1.2011	222.24	-	1.07	837.80	837.80	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
3.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	3.1 ขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน		225.00	36.000	6.00	3.00	-	-	-	45.000	163.47	1.2280	200.74	-	1.07	455.54	455.54	522.00	455.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ