



## บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๒๑๒๗
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๒๗๗ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารสำนักงานด่านฯ ัญบุรี ๒

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบภายในอาคารด่านฯ ัญบุรี ๒ พบว่า ม่านปรับแสงเดิม ภายในอาคารด่านฯ บางส่วนชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เห็นควรปรับปรุงใหม่เป็นตู้ลิ้นแบบม้วนเพื่อทดแทนของเดิม


ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบและประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารสำนักงาน ด่านฯ ัญบุรี ๒ ในวงเงิน ๔๐๓,๒๘๓.๐๐ บาท (เงินสี่แสนสามพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายชนดล เที้ยวแสวง)  
ชรท.


(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการจ้างงานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารฯ ต่อไป

  
(นายอดิศร์ ทองกุม)  
รอท.๓

(๓) เรียน ชรท., นพท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงติดตั้งมูลี่ภายในอาคารสำนักงานด้านฯ รัษฎบุรี 2
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	403,283.00 บาท
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
	เป็นเงิน	403,283.00 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย	
	5.1.1 หจก.ยู๋ย ผ้าม่าน	
	5.1.2 บจก.จิรายุฟิล์มและผ้าม่าน (2015)	
	5.1.3 ร้านศักดิ์สิทธิ์ ผ้าม่าน	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
	6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส	
	6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง	

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

สรุปประมาณการราคา งานปรับปรุงติดตั้งตู้ลิ้นภายในอาคารสำนักงานตึก 2  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงติดตั้งตู้ลิ้นภายในอาคารสำนักงานตึก 2  
 สถานที่ก่อสร้าง ตึก 2 ชั้น 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงติดตั้งตู้ลิ้นภายในอาคารสำนักงานตึก 2	งาน	1.00	403,283.00	

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ  
 (สี่แสนสามพันสองร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

403,283.00

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
 กรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสงง)  
 กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
 กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิษาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘