

**สรุปผลการประเมินราคา**

ศูนย์สร้างทางลำปาง  
 งานจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400  
 วงเงินงบประมาณ 349,851.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน  
 สายทางเลียงเมืองลำปาง  
 รวมระยะทาง 2.400 กม.  
 อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก ก	781.00	ลบ.ม.	237.00	185,097.00
	SELECTED MATERIAL A		(หลวม)		
	ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 208/2532				
2	งานจัดซื้อ รองพื้นทางวัสดุมวลรวม	678.00	ลบ.ม.	243.00	164,754.00
	SOIL AGGREGATE SUBBASE		(หลวม)		
	ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 205/2532				
	พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					349,851.00

(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ (ลงนาม)..... กรรมการ  
 (นายสวัสดิ์ ปิงพอง) (นายปรัชญ์ บุญกนิษฐ)

(ลงนาม)..... กรรมการ (ลงนาม)..... ผู้จัดทำ  
 (นายชาญสิทธิ์ สอนใจ) (นายจักรภัทร สุนทรนันท์)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

349,851.00 บาท

(ลงนาม).....  
 (นายประเสริฐ อดิภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง  
 - ๖ บ.อ. ๒๕๖๘

**ตารางเทียบราคาวัสดุ**  
**โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลียงเมืองลำปาง**  
**ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400**

ลำดับที่	รายการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด	บริษัท จำกัด	ราคาตามรายละเอียด	ราคาตามแผน	ราคาต่ำที่สุด	ขอตั้ง
		ศรีวิเศษ 99	ศิลาแม่ทะ	ศิลาสินลำปาง(2522)	การประเมินราคากลาง			
		ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย	ราคารวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคาบาท/หน่วย			
1	งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก ก SELECTED MATERIAL A ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 208/2532	238.00	240.00	476.28	263.00	237.00	237.00	237.00
2	งานจัดซื้อ รองพื้นทางวัสดุมวลรวม SOIL AGGREGATE SUBBASE ตามมาตรฐานที่ ทล. - ม. 205/2532 พร้อมขนส่งถึงโครงการก่อสร้างฯ	245.00	460.00	497.28	263.00	243.00	243.00	243.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายชาญสิทธิ์ สอนใจ)

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายปรัชญ์ บุญนิษฐ)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ

(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)