



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ที่ ๐๒๓๑๖
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๕.๓๐ น.
เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๓๓๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีม อาคารสำนักงานด้านฯ ทับช้าง ๑

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบอาคารสำนักงานด้านฯ ทับช้าง ๑ ตามที่ได้รับแจ้งนั้น พบว่าภายในอาคารสำนักงานมีรอยน้ำรั่วจากพื้นคาค้ำฟ้าและผนังภายนอก ฝ้าเพดานบางส่วนชำรุดเสียหาย ผนังอาคารมีรอยแตกร้าว ประกอบกับสภาพภายในและภายนอกอาคารบางจุดชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้วบางส่วน ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างซ่อมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีม อาคารสำนักงานด้านฯ ทับช้าง ๑ ในวงเงิน ๔๙๒,๒๒๑.๖๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เทียวแสง)
ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีมอาคาร
สำนักงานด้านฯ ทับช้าง ๑ ต่อไป

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

เรียน ชรท. , แพท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิฑิต สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรั้วซีม อาคารสำนักงานด้านฯ ทั้บข้าง 1
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,221.60 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 มิ.ย. 2568
เป็นเงิน 492,221.60 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิษาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
13 มิ.ย. 2568

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรื้อซีม อาคารสำนักงานด้านๆ ทับช้าง 1
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรื้อซีม อาคารสำนักงานด้านๆ ทับช้าง 1
 สถานที่ อาคารสำนักงานด้านๆ ทับช้าง 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรื้อซีม อาคารสำนักงานด้านๆ ทับช้าง 1	492,221.60	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		492,221.60	


(เงินสดสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)


 (นายชนดล เที้ยวแสง)


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ





(นายสุวิษาน สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 13 มิ.ย. 2568

แบบสรุปงานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรื้อวิธี อาคารสำนักงานด้านา ทับช้าง 1
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรื้อวิธี อาคารสำนักงานด้านา ทับช้าง 1
 สถานที่ อาคารสำนักงานด้านา ทับช้าง 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมส่วนรื้อวิธี อาคารสำนักงานด้านา ทับช้าง 1	1.00	งาน	376,000.00	376,000.00	1.3091	492,221.60	492,221.60
					376,000.00			492,221.60


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสวง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รัชชาเมือง)
 กรรมการ