

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในการงาน REINFORCED BACK FILL
ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500
วงเงินงบประมาณ 469,800.00 บาท

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388
ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง
รวมระยะทาง 0.100 กม.
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	REINFORCED BACK FILL	900.00	ลบ.ม.	455.00	409,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					409,500.00

(สี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นางสาวศุภภัทร เครือสอน)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นายชาคร อินดาวงศ์)

(ลงนาม).....ผู้จัดทำ
(นายสุรพรรณ วรรณแก้ว)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

409,500.00 บาท

(ลงนาม).....

(นายประเสริฐ อดิภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง

.....

ตารางวัสดุก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง
ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ระยะขนส่ง (กม.)						ค่าขนส่ง (ตามตาราง ค่าขนส่ง)	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง (คูณ Factor) (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง ขึ้น-ลง (บาท/หน่วย)	ภาษี	รวมค่า วัสดุ (บาท)	ราคา บาท/หน่วย	ราคา ตามแผน	ข้อตั้ง ราคา	หน่วย	
		หน่วย	เงิน (บาท)	ผิวทางลาดยาง			ผิวทางลูกรัง													รวม
				ราบ	เนิน	ภูเขา	ราบ	เนิน	ภูเขา											
1.	หินผุ่น	บ./ลบ.ม.																		
	1.1 ขนส่งจากแหล่งโรงโม่หินถึงสำนักงาน		405.00	12.000	6.00	3.00	-	-	-	21.000	77.22	1.4885	114.94	-	1.07	556.34	556.34	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
2.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	2.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงสำนักงาน		560.75	42.000	6.00	3.00	-	-	-	51.000	185.03	1.2011	222.24	-	1.07	837.80	837.80	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
3.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	3.1 ขนส่งจากแหล่งถึงสำนักงาน		225.00	36.000	6.00	3.00	-	-	-	45.000	163.47	1.2280	200.74	-	1.07	455.54	455.54	522.00	455.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ



