

สรุปผลการประเมินราคา

ศูนย์สร้างทางลำปาง
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ
เพื่อใช้ในงาน REINFORCED BACK FILL
ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500

โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388
ตอน ห้วยน้ำขุน - พระตำหนักดอยตุง

รวมระยะทาง 0.100 กม.

วงเงินงบประมาณ 328,338.00 บาท

อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	REINFORCED BACK FILL	629.00	ลบ.ม.	455.00	286,195.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					286,195.00

(สองแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบห้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ (นางสาวศุภภัทร เครือสอน) กรรมการ
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)
 (นางสาวศุภภัทร เครือสอน)
 (ลงนาม).....กรรมการ (นายสุรพรรณ วรรณแก้ว) ผู้จัดทำ
 (นายชาคร อินดาวงศ์)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

286,195.00 บาท

(ลงนาม)

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผศ.สท.ลำปาง
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

ตารางวัสดุก่อสร้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388 ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักค้อยตุง
ระหว่าง กม.5+282.500 - กม.5+382.500

ที่	รายการ	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ระยะขนส่ง (กม.)						ค่าขนส่ง (ตามตาราง ค่าขนส่ง)	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง (คูณ Factor) (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง ชั้น-ลง (บาท/หน่วย)	ภาษี	รวมค่า วัสดุ (บาท)	ราคา บาท/หน่วย	ราคา ตามแผน	ข้อตั้ง ราคา	หน่วย	
		หน่วย	เงิน (บาท)	มิวทางลาดยาง			มิวทางลูกรัง													รวม
				ราบ	เนิน	ภูเขา	ราบ	เนิน	ภูเขา											
1.	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.																		
	1.1 ขนส่งจากแหล่งโรงโม่หินถึงหน้างาน		405.00	12.000	6.00	3.00	-	-	-	21.000	77.22	1:4885	114.94	-	1.07	556.34	556.34	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
2.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	2.1 ขนส่งจากจังหวัดถึงหน้างาน		560.75	42.000	6.00	3.00	-	-	-	51.000	185.03	1.2011	222.24	-	1.07	837.80	837.80	522.00	522.00	บาท/ลบ.ม.
3.	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.																		
	3.1 ขนส่งจากแหล่งถึงหน้างาน		225.00	36.000	6.00	3.00	-	-	-	45.000	163.47	1.2280	200.74	-	1.07	455.54	455.54	522.00	455.00	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

- ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ




