




บันทึกข้อความ

กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๒๕๕๖
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลาที่ ๑๓.๐๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๓๗๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๓ (En ๑-๔)

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ 

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๓ (En ๑-๔) นั้น พบว่า หลังคาอาคาร Canopy ชำรุดบางส่วน มีน้ำรั่วซึมลงมาบริเวณช่องเก็บเงิน ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อป้องกันความเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๓ (En ๑-๔) ในวงเงิน ๓๘๕,๒๒๘.๘๖ บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชนดล เที้ยวแสงง)
ชรท.


(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy
ด้านฯ หนองขาม ๓ (En ๑-๔) ต่อไป


(นายอติศร์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

(๓) เรียน รท. นพท.
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายสุวิษาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองช่างหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใบงานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม ๓ (EN ๑-๔)
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - 1 ก.ค. 2568 ๓๘๕,๒๒๘.๘๖ บาท
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน ๓๘๕,๒๒๘.๘๖ บาท
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง
- ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ๕.๑.๑ แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๒ แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๑.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
- ๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)



(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)




(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)



(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- 1 ก.ค. 2568

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 (EN 1-4)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 (EN 1-4)

สถานที่ อาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 (EN 1-4)	385,228.86	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		385,228.86	

(เงินสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบบหกสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


1 ก.ค. 2568


๗

แบบสรุปค่างานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 (EN 1-4)
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 (EN 1-4)
 สถานที่ อาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ หนองขาม 3 (EN 1-4)	1.00	งาน	294,270.00	294,270.00	1.3091	385,228.86	385,228.86
					294,270.00			385,228.86


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนิตل เทียวแสวง)
 กรรมการ


 (นายวีรรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาางานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ หนองขาม 3 (EN 1-4)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ หนองขาม 3 (EN 1-4)

สถานที่ อาคาร Canopy ด้านๆ หนองขาม 3 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					294,270.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							294,270.00	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคารสำนักงาน								
	- งานรื้อ Clearing รวมขนทิ้ง	1.00	LS.	-	-	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3mm.	494.32	กก.	25.13	12,422.26	14.00	6,920.48	19,342.74	สืบราคา+กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3mm.	630.59	กก.	25.13	15,846.73	14.00	8,828.26	24,674.99	สืบราคา+กรมบัญชีกลาง
	- หลังคา METAL SHEET อะลูมิเนียม	235.00	ตร.ม.	270.00	63,450.00	-	-	63,450.00	สืบราคา+กรมบัญชีกลาง
	- หลังคา METAL SHEET รื้อแผ่นหลังคาเดิมแล้วมุงกลับ	235.00	ตร.ม.	-	-	95.00	22,325.00	22,325.00	สืบราคา+กรมบัญชีกลาง
	- FLASHING หลังคา METAL SHEET เค็ดือบสี	98.00	ม.	338.00	33,124.00	50.00	4,900.00	38,024.00	สืบราคา+กรมบัญชีกลาง
	(ปรับปรุง Flashing หลังคาเดิมที่ขึ้นรูปตามขนาดหน้างานเดิม)								
	- FLASHING หลังคา METAL SHEET เค็ดือบ ขนาดกว้าง 1.00 - 1.20 ม.	50.00	ม.	676.00	33,800.00	169.00	8,450.00	42,250.00	สืบ รวมค่าช่างมุงบ้าน
	(ปรับปรุง Flashing หลังคาเดิมที่ขึ้นรูปตามขนาดหน้างานเดิม)								
	- งานปรับปรุงรางระบายน้ำ Gutter หลังคาเดิม	12.50	ม.	2,660.00	33,250.00	665.00	8,312.50	41,562.50	Breakdown
	- ฝนอลูมิเนียมคอมโพสิท หนา 4 มม. พร้อมโครงเหล็ก	195.00	ม.	120.00	23,400.00	50.00	9,750.00	33,150.00	ค่าของ+ค่าแรง
	(รื้อรอยบานแนวเดิมพร้อมสักรอยต่อที่ชำรุด+ค่าช่างมุงบ้าน)								
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							294,279.23	
	ปรับใช้							294,270.00	

(นายอดิษฐ์ ทองภูมิ)
ประธานกรรมการ

(นายชนัดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ