



บันทึกข้อความ

กองทัพอากาศ
๐๒๖๓๕
รับที่
๓ ก.ค. ๒๕๖๘
วันที่
๑๕.๓๐ น.
เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๗๙๕ /๒๕๖๘

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ ๓

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ ๓ พบว่า ภายในอาคารมีรอยน้ำรั่วจากหลังคา ราง Gutter ระบายน้ำ และครอบข้างผนังซึมเข้ามาภายในอาคาร ฝ้าเพดานบางส่วนชำรุดเสียหาย สภาพภายในและภายนอกอาคารชำรุดหลายส่วนจากการใช้งาน เบื้องต้น ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วบางส่วน คงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างซ่อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ ๓ ในวงเงิน ๔๙๘,๒๕๖.๕๕ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เทียวแสง)

ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงอาคารฯ ต่อไป

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

รอท.๓

(๓) เรียน วรท., นพท.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘ (น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ ๓	
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๔๙๘,๒๕๖,๕๕ บาท
๔	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	เป็นเงิน	๔๙๘,๒๕๖,๕๕ บาท	
๕	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	๕.๑	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด	
	๕.๑.๑	แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น	
	๕.๑.๒	แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น	
	๕.๑.๓	แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น	
๖	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
	๖.๑	นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	รท.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
	๖.๒	นายชนดล เที้ยวแสง	นายช่างโยธาอาวุโส
	๖.๓	นายวัชรินทร์ รักษาเมือง	นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- ๙ ก.ค. ๒๕๖๘


น


แบบสรุปประมาณการงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ 3
 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ 3
 สถานที่ อาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ 3 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ 3	498,256.55	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		498,256.55	

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ



 (นายชนดล เที้ยวแสง)
 กรรมการ



 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ


อนุมัติ

 (นายสุวิชาณ สุระบาล)
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 - ๙ ก.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปร่างงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ 3
 ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ 3
 สถานที่ อาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ 3 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางพระ 3	1.00	งาน	380,610.00	380,610.00	1.3091	498,256.55	498,256.55
								498,256.55


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ