



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
จัดที่ ๐๒๖๙๓
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๕๐๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงติดตั้งมูลี่ภายในอาคารสำนักงานด่านฯ ัญบุรี ๑

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบภายในอาคารด่านฯ ัญบุรี ๑ พบว่า ม่านปรับแสงเดิม ภายในอาคารด่านฯ บางส่วนชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เห็นควรปรับปรุงใหม่เป็นมูลี่แบบม้วนเพื่อทดแทนของเดิม

ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบและประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงติดตั้งมูลี่ภายในอาคารสำนักงาน ด่านฯ ัญบุรี ๑ ในวงเงิน ๔๒๙,๖๐๕.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสง)
ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงติดตั้งมูลี่ภายในอาคารฯ ต่อไป

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

เรียน ชรท. | ผอท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายสุวิชาณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงติดตั้งตู้ลิ้นชักภายในอาคารสำนักงานตึก 1 ชั้น 1		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	429,605.00 บาท		
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	15 ก.ค. 2568	เป็นเงิน	429,605.00 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง			
	5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย			
	5.1.1 หจก.ยู่อี ผ้าม่าน			
	5.1.2 หจก.ชัยพฤกษ์ เดคคอร์เซ็นเตอร์			
	5.1.3 ร้านศักดิ์สิทธิ์ ผ้าม่าน			
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
	6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	รท.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ		
	6.2 นายชนดล เที้ยวแสง	นายช่างโยธาอาวุโส		
	6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง	นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง		

(ลงชื่อ) 
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ) 
(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ) 
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 ก.ค. 2568

สรุปประมาณการราคา งานปรับปรุงติดตั้งตู้ลิ้นชักภายในอาคารสำนักงานตึก 1 ชั้น

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงติดตั้งตู้ลิ้นชักภายในอาคารสำนักงานตึก 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ตึก 1 ชั้น บันทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงติดตั้งตู้ลิ้นชักภายในอาคารสำนักงานตึก 1 ชั้น	งาน	1.00	429,605.00	

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ
(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)

429,605.00

(นายอดิสร ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิษาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

15 ก.ค. 2568

๗

แบบสรุปรายการปริมาณและราคา งานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารสำนักงาน ตำนานา ัญบุรี 1


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารสำนักงาน ตำนานา ัญบุรี 1


สถานที่ก่อสร้าง ตำนานา ัญบุรี 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคากลางต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	งานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารสำนักงาน ตำนานา ัญบุรี 1	1.00	งาน	401,500.00	401,500.00	1.0700	429,605.00	429,605.00
				รวมเป็นเงิน	401,500.00		ค่างาน	429,605.00


(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายชนตล เที้ยวแสวง)
กรรมการ


(นายวีชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ


แบบแสดงรายการปริมาณและราคา งานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารสำนักงานด้านา ัญบุรี 1


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงติดตั้งตู้ภายในอาคารสำนักงานด้านา ัญบุรี 1


สถานที่ก่อสร้าง ด้านา ัญบุรี 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุไม้กันแสง	190.000	ตร.ม.	2,050.00	389,500.00	เสนอราคา
2	ค่าติดตั้งชุดงานสูง (โคมหลังคา)	1.000	งาน	12,000.00	12,000.00	เสนอราคา
				รวมราคาต้นทุน	401,500.00	


(นายอดิสร ทอญม)
ประธานกรรมการ


(นายชนดล เทียวแสง)
กรรมการ


(นายวีรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ