




บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๐๓๑๑๒
รับที่.....
วันที่..... ๗ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๓.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/๕๔๘ /๒๕๖๘ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ ๔ (EX ๑-๙)

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ 

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ ๔ (EX ๑-๙) นั้น พบว่า หลังคาอาคาร Canopy ชำรุดบางส่วน มีน้ำรั่วซึมลงมาบริเวณช่องเก็บเงิน ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว ยังคงเหลือบางส่วนที่ต้องดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อป้องกันความเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์ เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ ๔ (EX ๑-๙) ในวงเงิน ๔๘๒,๓๕๐.๙๙ บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายชนดล เที้ยวแสง)
ชรท.


(๒) เรียน ผอท.


- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy
ด้านฯ บางพระ ๔ (EX ๑-๙) ต่อไป


(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

(๓) เรียน พรท., แพรท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- ๘ ส.ค. ๒๕๖๘ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ 4 (EX 1-9)
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,350.99 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ส.ค. 2568
เป็นเงิน 482,350.99 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 ส.ค. 2568

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 4 (EX 1-9)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 4 (EX 1-9)

สถานที่ อาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 4 (EX 1-9) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านๆ บางพระ 4 (EX 1-9)	482,350.99	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		482,350.99	

(เงินสี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ


อนุมัติ


(นายสุวิชาณ สุระบาล)


ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
15 ส.ค. 2568

แบบสรุปค่างานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ 4 (EX 1-9)
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ 4 (EX 1-9)
 สถานที่ อาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ 4 (EX 1-9) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร Canopy ด้านฯ บางพระ 4 (EX 1-9)	1.00	งาน	368,460.00	368,460.00	1.3091	482,350.99	482,350.99
					368,460.00			482,350.99


 (นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

