



แขวง./ - รหัส :	เพชรบุรี	338
โครงการ - รหัส :	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน	27100
สายทาง - หมายเลข :	โป่งแย้ - หุบเขลา	3416
		100
สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ทำ :	กม.0+050 - 0+100	0.130

เรียน ผอ.ขท.เพชรบุรี ผ่าน รอ.ขท.(บ)

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนรายประมาณการประจำปี 2568 รหัส 27100 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
ในทางหลวงหมายเลข 3416 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งแย้ - หุบเขลา ระหว่าง กม.0+050 - 0+100

งบประมาณ 499,600.00 บาท
ราคากลาง 499,554.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ.....
(นายจิรภาส อินทฤทธิ) ประธานกรรมการ
รอ.ขท.(ว) เพชรบุรี

ลงชื่อ.....
(นายพอล อุทัยศรี) กรรมการ
รอ.ขท.(ป) เพชรบุรี

ลงชื่อ.....
(นายจักรพันธ์ แก้วสิงาม) กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 499,554.00 บาท

(สีสันเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายนที ขวัญแพ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
ลงวันที่ 29 ส.ค. 2568



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338
 โครงการ - รหัส : กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน 27100
 สายทาง - หมายเลข : โป่งแย้ - หุบเขลา 3416
 กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.0+050 - 0+100 0.130

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ต้นทุน		ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3616		
		หน่วย	จำนวน	บาทต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)	บาทต่อหน่วย	คิดให้	เป็นเงิน(บาท)
	งานทาง							
2.2(1)	EARTH EXCAVATION	CU.M.	100	50.09	5,009.00	68.20	68.00	6,800.00
5.5(1)	STEEL PIPE JACKING DIA. 0.60 M.	M.	14	21,066.95	294,937.30	28,684.75	28,684.75	401,586.50
6.3(12.1)	SIDE DITCH LINING TYPE I	SQ.M.	216	290.97	62,849.52	396.18	390.00	84,240.00
7	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	L.S.	1	5,087.80	5,087.80	6,927.54	6,927.50	6,927.50
ราคาประเมินเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2568					367,883.62	1.3616		499,554.00
					ปรับยอดลด			
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			499,554.00
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น =				สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน				
ต้นทุนรวม = ต้นทุนงานทาง + ต้นทุนงานสะพาน					367,883.62			

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

ใช้ตาราง Factor F	ทาง	ตารางที่	12	ค่างานต้นทุน(บาท)	F จากตาราง	พื้นที่ฝน	Factor F
เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	5	1.3616	เพชรบุรี	-
เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	0.36788362	1.3616	ใช้ Factor F	1.3616
ชื่อตาราง	'Ref. Table.xls'!F_ทาง_VAT7_2566_IR.7			10	1.3105	ปกติ	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338
โครงการ - รหัส : กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน 27100
สายทาง - หมายเลข : โป่งแย้ - หุบเขลา 3416
100
สำนักทางหลวงที่ 15 (ท) กม. - ระยะทางที่ทำ : กม.0+050 - 0+100 0.130

ประเมินราคาเมื่อ	20 ส.ค. 2568	ราคาน้ำมัน (บ/ล.)	32.00-32.99	ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.)	32.50	พื้นที่ฝน (N/R)	เพชรบุรี
ADT (คัน/วัน)	2,360	Tf =	1.019	เงินล่วงหน้า	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
ความหนาผิว (มม.)	50	Thk. F	1.00	เงินประกันผลงาน	10%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
ชั้นผิวทาง (ชั้น)	3	ระยะทาง L/4 (กม.)	0.033	ใช้ที่ระยะทาง (กม.)	1	ใช้ตาราง Factor F	ทาง

ที่	รายการ	บาท/หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้น-ลง	ชนิดรถ	แหล่งวัสดุ
1	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บาท / ตัน	2,594.00	84	135.57	50	ลากพ่วง	บ. ชลประทานฯ จก. อ. ชะอำ
2	ท่อ PVC. Dia. 3"	บาท/ท่อน(4 ม.)	332.24	-	-	-	-	กทม.
3	PVC. CAP	บาท / อัน	6.60	-	-	-	-	กทม.
4	ท่อเหล็กเหนียว \varnothing 0.60 ม.	บาท / เมตร	11,620.00	182	-	-	-	กทม.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

2.2(1) EARTH EXCAVATION

ต้นทุน = ค่างานขุดตัด + ส่วนขยาย x (ค่างานตัก + ค่าขนส่ง 2 กม.)

ค่างานขุดตัด = 21.84 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 1.25 บาท/ลบ.ม.

ค่างานตัก = 8.44 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 2 กม. = 14.16 บาท/ลบ.ม.

ดังนั้น ต้นทุน = 21.84 + 1.25 x (8.44 + 14.16) = 50.09 บาท/ลบ.ม.



kmw

คิดให้ = 49.95 บาท/ลบ.ม.



รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

5.5(1) STEEL PIPE JACKING DIA. 0.60 M.

คิดความยาวที่ 36 ม.

งานขุดดิน - ขนย้ายดินออกจากท่อ	=	10.152 ลบ.ม. @	55.10	=	559.38	บาท
ค่าท่อเหล็กเหนียว 0.60 ม. หนา 6.00 มม.	=	36.00 ม. @	11,620.00	=	418,320.00	บาท
รวมค่าขนส่งและขึ้น-ลง 182 กม. ขนได้ 24 ม./เที่ยว	=	36.00 ม. @	195.30	=	7,030.80	บาท
ค่าจ้างแรงงานดันพร้อมค่าอุปกรณ์	=	36.00 ม. @	5,000.00	=	180,000.00	บาท
ค่าเชื่อมท่อ+ค่า Coating	=	35.00 จุด @	1,500.00	=	52,500.00	บาท
ค่าเตรียมงานการดันท่อลอด	=	2.00 ชุด @	50,000.00	=	100,000.00	บาท

(แมคโคร sheet pile+ค่าขนส่ง)

ดังนั้น ต้นทุน = = 758,410.18 บาท/แห่ง

คิดเป็น = $758410.18 / 36$ = 21,066.95 บาท/เมตร

คิดให้ = 21,010.06 บาท/เมตร

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

6.3(12.1) SIDE DITCH LINING TYPE I

(DWG. NO. DS - 201)

คิดจากความยาว 1.00 ม. (พ.ท. = 2.34 ตร.ม.)

งานขุดแต่งดิน = 0.104 ลบ.ม. @ 55.10 = 5.73 บาท

คอนกรีต STRENGTH 18 MPa.(184 KSC) = 0.104 ลบ.ม. @ 2,577.00 = 268.01 บาท

งานไม้แบบ คัด 1 ด้าน = 0.204 ตร.ม. @ 313.84 = 64.02 บาท

Geotextile weight 200 G./Sq.M. = 2.387 ตร.ม. @ 35.00 = 83.55 บาท

PVC PIPE dia. 0.75 MM. @ 0.1(= 0.780 ม. @ 107.98 = 84.22 บาท

PVC CAP = 2.000 อัน @ 6.60 = 13.20 บาท

หินคัดขนาด = 0.117 ลบ.ม. @ 387.51 = 45.34 บาท

SAND ASPHALT ยานแนว = 1.000 ลิตร @ 45.00 = 45.00 บาท

ค่าขัดหยาบ = 2.584 ตร.ม. @ 30.00 = 77.52 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 680.86 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 680.86 / 2.084 = 290.97 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 290.18 บาท/ตร.ม.

รวม

รายละเอียดค่างานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50

บาท/ลิตร

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน	=	9.315	ตร.ม. @	2,587.44	=	24,102.00	บาท
6 ชุด							
เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	=	36.5	ม. @	222.78	=	8,131.47	บาท
แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	=	-	ชุด @	-	=	-	บาท
แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	=	4	ชุด @	2,002.39	=	8,009.56	บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	=	-	ชุด @	-	=	-	บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	=	33	ชุด @	877.11	=	28,944.63	บาท
Concrete Barrier	=	-	ม. @	-	=	-	บาท
สัญญาณธง	=	-	ชุด @	-	=	-	บาท
ไฟกระพริบ	=	2	ดวง @	1,538.00	=	3,076.00	บาท
สีตีเส้น Cold Paint	=	-	ตร.ม. @	-	=	-	บาท
ทาสีเสาป้ายเหล็ก	=	11.13	ตร.ม. @	89.90	=	1,000.59	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	73,264.25	บาท
กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี	=	3	ปี		=	36	เดือน
ระยะเวลาก่อสร้าง	=	75	วัน		=	2.5	เดือน
คำนวณติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ	=	$73264.25 \times 2.5 / 36$			=	5,087.80	บาท
				คิดให้	=	5,074.05	บาท

หมายเหตุ

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ทีมงานบริหารการจราจรและงานอำนวยความสะดวก
ระหว่างการก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน
ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความสะดวก