



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
วันที่ ๐๓๓๕๕
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๕๒๒ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปักเสาเพื่อรองรับการปรับปรุงร้อยย้ายแนวสาย Fiber เชื่อมลิงค์ต่างระดับบางนา

บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ *dr*

ตามหนังสือที่ ขทพ./๓๒๒๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่องแจ้งตรวจสอบร้อยย้ายอุปกรณ์และสายอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณ ทล.๙ ตอนแขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๖๓+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ LT นั้น ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับโครงการฯ แล้ว พบว่า ช่วงกม.ดังกล่าวมีสายไฟเบอร์ออฟติกติดขัดต่องานก่อสร้างของโครงการฯ จึงเห็นควรดำเนินการปักเสา เพื่อรองรับการปรับปรุงร้อยย้ายแนวสายไฟเบอร์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขณะก่อสร้างต่อไป

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปักเสาเพื่อรองรับการปรับปรุงร้อยย้ายแนวสาย Fiber เชื่อมลิงค์ต่างระดับบางนา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในวงเงิน ๓๙๗,๕๐๕.๐๐ บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Uthorn
(นายชนดล เที้ยวแสง)
ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ
จ้างงานปักเสาเพื่อรองรับการปรับปรุง
ร้อยย้ายแนวสาย Fiber ฯ ต่อไป

Orn
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
รอท.๓

(๓) เรียน รท., นพท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

Suwan
(นายสุวิฑาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ๑ | ชื่อโครงการ | งานปักเสาเพื่อรองรับการปรับปรุงร้อยย้ายแนวสาย Fiber เชื่อมลิงค์ต่างระดับบางนา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ | |
| ๒ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | |
| ๓ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | จำนวนเงิน | ๓๙๗,๕๐๕.๐๐ บาท |
| ๔ | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘ | |
| | เป็นเงิน | ๓๙๗,๕๐๕.๐๐ บาท | |
| ๕ | แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | ๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย | |
| | | ๕.๑.๑ บจก. พ. เพิ่มทรัพย์ ๑๖๘ | |
| | | ๕.๑.๒ หจก. พีเค ๒๐๑๔ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส | |
| | | ๕.๑.๓ หจก. ปาร์มรุ่งเรือง | |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| | ๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม | รท.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | |
| | ๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสง | นายช่างโยธาอาวุโส | |
| | ๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง | นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง | |

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานปักเสาเพื่อรองรับการปรับปรุงร้อยย้ายแนวสาย Fiber เชื่อมลิงค์ต่างระดับบางนา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9, ชื่อโครงการ งานปักเสาเพื่อรองรับการปรับปรุงร้อยย้ายแนวสาย Fiber เชื่อมลิงค์ต่างระดับบางนา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9, สถานที่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

| ลำดับ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | งานปักเสาเพื่อรองรับการปรับปรุงร้อยย้ายแนวสาย Fiber เชื่อมลิงค์ต่างระดับบางนา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 | 397,505.00 | |
| รวมค่างานทั้งโครงการ | | 397,505.00 | |

(เงินสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)


 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสวง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘