




# บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐๒-๓๖๐๗๙๕๖  
ที่ ๓๓๗.๑๕๑๕๓ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพานทอง

(๑) เรียน ผอท.

ตามที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารหน่วยงานสำนักงานหมวดฯ พานทอง นั้น พบว่าหลังคาเมื่อมีฝนตกจะเกิดรอยรั่วทำให้ฝ้าเพดานเกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงขออนุมัติจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองพานทอง ในวงเงิน ๓๐๒,๗๙๑.๓๙ บาท ( สามแสนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์ ) ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(๒) เรียน ผอท.

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๐๓)

(นางอรนุช ไชยวงศ์น้อย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

( นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ )

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

(๓) เรียน ผอท. ผ่าน ผบ.กท.

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางของงาน  
ตามข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๓๐๒,๗๙๑.๓๙ บาท  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒๐๒,๗๙๑.๓๙

(นางสาวกนกวรรณ โฉมรงค์)

พท.

(๔) เรียน ผบ.กท. พท.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสุวิฑฒ สุธะบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษพานทอง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทิมพา - หองช้างคอก ที่ กม.65+000 ด้านขวาทาง(สำนักงานหมวดพาพานทอง)

ปริมาณงาน 1.00 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 302,791.39 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษพานทอง

งานร้อยหลังคากระเบื้องลอนคู่	287.5 ตร.ม.
งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. ติด PU โฟม หนา 2 นิ้ว	287.5 ตร.ม.
งานติดตั้งครอบสันหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	21 เมตร
งานติดตั้งครอบข้างหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	21 เมตร
งานติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อกันน้ำรั่วซึม	21 เมตร
งานติดตั้งอุดรอยต่อหลังคาด้วยPUโฟม	15 เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 302,791.39 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

6.1 นายวรพงษ์ ขาวของ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายวันเสด็จ บุณยะวันตั้ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4 นายนิราช ยาโต	กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายสุวิชาติ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประเมินการ

งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดกลางพิศุขพานทอง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิศุขพานทอง 7 คอน ซิมพา - นนทบุรีเลข ที่ กบ.65+000 ต้นขาทาง(สำนักงานหมวดฯพานทอง)

ปริมาณงาน 1.00 งาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าเงินต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F <sub>s</sub>	ค่าเงินที่คำนวณได้ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดกลางพิศุขพานทอง	1.00	งาน	231,722.200	231,722.20	1.3067	302,791.39	302,791.39	302,791.39
					รวมราคาต้นทุนทั้งหมด			รวมค่างานทั้งหมด	302,791.39
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	302,791.39

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%				
ค่าเงินต้นทุนอาคาร (ล้านบาท)	ไม่กั้น	0.50	ล้านบาท	0.2317222
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.3067		1.3067

	ภาวะผิดปกติ	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง

ลงชื่อ.....  
 (นายพรพงษ์ ขาของ) ร.อ.ช.ท. (ว)  
 (นายพัชรบุษย์ จันทน์หอม) ร.อ.ช.ท. (ว)  
 (นายวันเสด็จ บุณยะวันต์) ร.อ.ช.ท. (ว)

ลงชื่อ.....  
 (นายวันเสด็จ บุณยะวันต์) ร.อ.ช.ท. (ว)

ลงชื่อ.....  
 ( นายนิราช ยาคี ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษทางหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - หนองช้างคอก ที่ กม.65+000 ด้านขวาทาง(สำนักงานหมวดทางหลวง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

19 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวม	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษทางหลวง	งาน	1	302,791.39	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ			302,791.39	
	ราคากลาง			302,791.39	

สามแสนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายพิชิตราษฎร์ จันทน์หอม ) ช.ผ.ช.ทพ.



ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายวันเสด็จ บุญยวันตั้ง ) ช.ส.ช.ทพ.

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายช่างโยธาชำนาญงาน )

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายวีรพงษ์ ขวาทอง ) ร.อ.ช.ทพ.(จ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษพนาหนอง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พืมหา - หนองช้างคอก ที่ กม.65+000 ด้านขวาทาง(สำนักงานหมวดพนาหนอง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษพนาหนอง	งาน	1	231,722.20	1.3067	302,791.39	
				รวมค่าจ้างต้นทุน ทั้งหมด	1.3067	รวมเป็นเงิน 302,791.39	
				ต้นทุนก่อสร้างอาคาร	Factor F		
				0.5	1.3067	ปรินต์	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,791.39	

Factor F งานก่อสร้างอาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15%

Vat 7% ;เงินประกันผลงานที่10% ค่าต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

หมายเหตุ ครุภัณฑ์จัดซื้อ(ส่งซื้อ) คิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม ) ชผ.ขทพ.



ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายวันเสด็จ บุญะวันตั้ง ) ชส.ขทพ.  
ลงชื่อ.....กรรมการ ( นายวีระช ยำโต ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายสุรพงษ์ ชาวของ ) รอ.ขทพ.(จ)