



บันทึกข้อความ


กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๓๕๗๐
วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร.๐-๒๓๖๐-๓๘๓๒

ที่ กท.๑๑/ ๕๖๓ /๒๕๖๘ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติงานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.๖๔+๐๐๐ ขาเข้า (LT)

บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙

(๑) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ 

ตามหนังสือที่ ขทพ./๓๒๒๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งตรวจสอบรื้อย้ายอุปกรณ์ และสายอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณ ทล.๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๖๓+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ LT. งานก่อสร้างขยายทางจราจร (Pavement Widening) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ระหว่าง กม.๖๓+๐๐๐ - กม.๖๔+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง บริเวณ Ramp ๐๘๐๗ พบว่ามีอุปกรณ์ CCTV และสายใยแก้วนำแสงที่ติดตั้งใช้งานกับอุปกรณ์บนสายทางกีดขวางงานก่อสร้างดังกล่าว จึงเห็นควรทำการรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสงให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสะดวกในการบำรุงรักษาต่อไป

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติงานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.๖๔+๐๐๐ ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในวงเงิน ๔๖๒,๓๔๘.๑๘ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทสิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายชนดล เที้ยวแสง)

ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตรวจสอบ
ตาม (๑) แล้ว เห็นควรดำเนินการจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง
CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.๖๔+๐๐๐ ขาเข้า (LT)
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ต่อไป

เรียน ชรท. นพท.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายอดิศร์ ทองกุม)

รอท.๓



(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒ ก.ย. ๒๕๖๘

๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโรงงานก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT)
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 462,348.18 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง

4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) = ๙ ก.ย. ๒๕๖๘

เป็นเงิน 462,348.18 บาท

5 แหล่งที่มาของราคากลาง

5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจาก มาตรา 4(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

5.1.1 แบบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอดิศักดิ์ ทองกุ่ม รก.วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส

6.3 นายสุรชาติ ปันแดน นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายสุรชาติ ปันแดน)

อนุมัติ

(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

= ๙ ก.ย. ๒๕๖๘

N

แบบสรุปราคากลางงานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ชื่อโครงการ : งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

สถานที่ กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	462,348.18	
		462,348.18	

(สี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

(นายอดิสร์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชन्दล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

(นายสุรชาติ บันแดน)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


- ๙ ก.ย. ๒๕๖๘


แบบสรุปค่างาน ราคางานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 ชื่อโครงการ งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 สถานที่ กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	1.00	งาน	163,178.40	163,178.40	1.3642	222,607.97	222,607.97	
2	งานรื้อย้ายปรับปรุงสายใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อลิงค์การทาง พิเศษฯ ช่วงต่างระดับบางนา	1.00	งาน	175,736.85	175,736.85	1.3642	239,740.21	239,740.21	
	รวมราคางาน				338,915.25			462,348.18	


 (นายอติศร์ ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายสุรชาติ ปันแดน)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคางานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ชื่อโครงการ : งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9


สถานที่ : กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และสายใยแก้วนำแสง กม.64+000 ขาเข้า (LT) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	1.000	งาน	163,178.40	163,178.40	-	-	163,178.40	163,178.40	Breakdownข้อ.1
2	งานรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV กม. 64+000 ขาเข้า ระดับบึงนางา	1.000	งาน	175,736.85	175,736.85	-	-	175,736.85	175,736.85	Breakdownข้อ.2
รวมราคางาน									338,915.25	


 (นายอดิสร ทองกุล)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เทียวแสง)
 กรรมการ


 (นายสุรชาติ บันแตน)
 กรรมการ