




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ หน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงโทรศัพท์ ๐๒-๓๖๐๗๙๕๖

ที่ จกท. ๑๕๕๖๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักข้าราชการ บริเวณในพื้นที่ หมวดฯ คันนายาว

(๑) เรียน ผอท.

ตามที่แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารบ้านพักข้าราชการ ในบริเวณต่างระดับเสรีไทย ซึ่งเป็นบ้านพักของ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อยู่ในความรับผิดชอบของ หมวดฯ คันนายาว นั้น พบว่าหลังคาเมื่อมีฝนตกจะเกิดรอยรั่วทำให้ฝ้าเพดานเกิดความเสียหาย อาจเป็นเหตุทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ และกระเบื้องเสื่อมสภาพและรั่วซึม เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของโครงสร้างและอุปกรณ์

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงหลังคาบ้านพักข้าราชการ ดังกล่าว ในวงเงิน ๔๙๘,๔๕๔.๓๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์) ตามรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(๒) เรียน นพท.

เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอรนุช ไชยวงศ์น้อย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

(๓) เรียน ผบ.กท. ทพท.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(๔) เรียน ผอท. ผ่าน ผบ.กท.

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางของงานตามข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕๒๗,๕๕๕.๓๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(นางสาวกนกวรรณ โดมยงค์)

ทพท.

(นายสุวิชาม สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม.48+300 ด้านซ้ายทาง(จุดบริการประชาชนทับช้าง1) ,กม.49+200

ด้านขวาทาง(จุดบริการประชาชนทับช้าง2)

ปริมาณงาน 1.00 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,454.30 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

งานรื้อกระเบื้องหลังคา	250	ตร.ม.
งานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. ติด PU โฟม หนา 2 นิ้ว	440	ตร.ม.
งานติดตั้ง Flashing ครอบสันหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม.	25	เมตร
งานติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อกันน้ำรั่วซึม	30	เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 498,454.30 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

6.1 นายวรพงษ์ ขวาทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4 นายนิราช ยาโต	กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาท)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ราคาประมาณ

- 1.งานจ้างเหมาทำถาวร งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม.47+000 ด้านขวาทาง
ปริมาณงาน 1.00 งาน
2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 498,454.30 บาท
3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"
4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคา/หน่วย บาท	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษคันนายาว	งาน	1.00	498,454.30	498,454.30
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					498,454.30

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

498,454.30 บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรพงษ์ ขวาชอง)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวันเสด็จ บุญยะวันคัง)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 498,454.30 บาท

(นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘

เอกสาร "ด"

รายละเอียดราคาประมาณการ

งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม.47+000 ด้านขวาทาง

ปริมาณงาน 1.00 งาน

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย งาน	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor F _s	คำนวณที่กำหนดให้ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาสิ้นทุนรวม		ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบริเวณทางหลวงพิเศษด้านขวา	1.00	งาน	381,460.450	381,460.45	498,454.37	498,454.30	498,454.30
รวมราคาต้นทุนทั้งหมด					381,460.45		รวมค่างานทั้งหมด	498,454.30
							ปรับยอด	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	498,454.30

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10%			
คำนวณต้นทุนอาคาร (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	0.50	ล้านบาท
FACTOR F งานพท	ใช้	1.3067	1.3067

FACTOR F งานพท	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานพท
ภาวะฝนตกชุก		
ฝนตกปกติ		

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ ขวาทอง) ร.อ.ชกทพ.(ว)

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ ขวาทอง) ร.อ.ชกทพ.

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ ขวาทอง) ร.อ.ชกทพ.

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี ที่ กม.47+000 ด้านขวาทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวม	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงพิเศษคันนาขาว	งาน	1	498,454.30	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ			498,454.30	
	ราคากลาง			498,454.30	

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพีชราษฎร์ จันทน์หอม) ชผ.ชทพ.



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรัช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอรุณพงษ์ ขวาทอง) รอ.ชทพ.(ว)

