

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงินและทางเดินเท้าหน้าอาคารด้านฯ หนองขาม 1 และ 2
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,369.00 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง 21 พ.ย. 2568
เป็นเงิน 499,369.00 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย
 - 5.1.1 หจก. พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 - 5.1.2 หจก. ปาร์มรุ่งเรือง
 - 5.1.3 บจก. สรัลการโยธา 2022
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

21 พ.ย. 2568

สรุปราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงินและทางเดินเท้าหน้าอาคารด้านๆ หนองขาม 1 และ 2
 ชื่อโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงินและทางเดินเท้าหน้าอาคารด้านๆ หนองขาม 1 และ 2
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารด้านๆ หนองขาม บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงิน และทางเดินเท้าหน้าอาคารด้านๆ หนองขาม 1 และ 2	499,369.00	
รวมค่างานทั้งสิ้น		499,369.00	

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

21 พ.ย. 2568