(1) ตารางสรุปผลการคำนวนราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการถางป่า

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+500 - กม.245+660 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วงๆ)

ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+740 - กม.3+875 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วงๆ)

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+740 - กม.368+020 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นช่วงๆ)

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ADT. เฉลี่ย 14,348 คัน / วัน (F ปกติ)

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา / หน่วย x Factor F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
			ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		(บาท)	ราคา (บาท)	ราคารวม (บาท)	
านจ้างเหมาทำการถางป่าสองข้างทาง	ตร.ม.	208,325.00	1.69	352,069.25	1.3605	2.30	2.30	479,147.50	

นดีเซล ณ.ปั๊ม ปตท. อำเภอเมืองแพร่ ราคาระหว่าง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%

F = 1.3605

ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	352,069.25
ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-
ต้นทุนงานทาง	352,069.25

ราคากลางรวม 479,147.50

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ
(นายสาคร ชุ่มเชย)
รอ.ขท.แพร่ (ป)

ลงนาม ..... กรรมการ
(นายเอม สุวรรณแสง)
ชผ.ขท.แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ
(นายนพดล ขันคำนันต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.(ป)แพร่ หพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายกฤติเดช ศรียงค์)

ผอ.ขท.แพร่