

1 ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการขุดลอกดินรางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.102+550 - กม.105+000 LT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,450 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 121,128.00 บาท

4 ลักษณะงานโดยสังเขป

งานจ้างเหมาทำการขุดลอกดินรางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 211 ระหว่าง กม.102+550 - กม.105+000 LT.(เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 2.450 กม.

5 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธ.ค. 68 เป็นเงิน 121,128.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคาากลาง

6.1 รายงาน ราคาากลาง

6.2 รายงาน เอกสาร "ก"

6.3 วิธีการคำนวณค่างานต่อหน่วย (UNIT COST)

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

7.1 นายชวลิต ขาสงวน รอ.ขท.หนองคาย(ว) ประธานกรรมการฯ

7.2 นายสุรศักดิ์ ภู่อำ ขผ.ขท.หนองคาย กรรมการฯ

7.3 นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ

7.4 นายประภาส ประทุมโต พนักงานโยธา กรรมการฯ

ราคากลาง

แขวงทางหลวงหนองคาย


1. **จ้างเหมาทำการ** งานจ้างเหมาทำการขุดลอกดินรางระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.102+550 - กม.105+000 LT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,450 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
ราคาน้ำมันดีเซล B7 หน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร วันที่ 24 ธันวาคม 2568
2. **งบประมาณตามแผนรายประมาณการ** รายละเอียดประเมินราคาเบื้องต้น
3. **รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา** ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"
4. **ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)	
1	ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.54+900 - กม.111+000 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)	เมตร	2,450.00	49.44	121,128.00	
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					121,128.00	
					ประหยัด	-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	121,128.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 121,128.00 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชวลิต ชาสงวน)
ร.อ.ขท.หนองคาย(ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ กุ๋ฆ่า)
ข.ม.ขท.หนองคาย

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวบุญรักษา สุพรรณกลาง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประภาส ประทุมโต)
พนักงานโยธา

เห็นควรจ้างในราคารวมไม่เกิน

121,128.00

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตาม ราคากลางที่กำหนด
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายมนัญ ชุตรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

24 ธันวาคม 2568

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประเมินการ

1.จ้างเหมาทำถาวร

งานจ้างเหมาทำถาวรชุดสถานีระบบบำบัดน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควนชุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - วิทยเขียงตา ระหว่าง กม.102+550 - กม.105+000 LT.(เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 2,450 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน
 ราคานั้นมีมติเลข B7 หน้าป้อม ปทพ. อ.เมือง จ.หนองคาย 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร
 วันที่ 24 ธ.ค. 68 เขตพื้นที่ ผดุงทุก 1

แขวงทางหลวงหนองคาย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน		คำนวณที่กำหนดให้			
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควนชุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - วิทยเขียงตา ระหว่าง กม.54+900 - กม.111+000 LT.(เป็นช่วงๆ)	เมตร	2,450.00	49.44	121,128.76	49.44	49.44	121,128.00	
ผลรวมค่างานต้นทุบทั้งหมด (บาท)						121,128.76	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		121,128.00

วิธีการคำนวณค่างานต่อหน่วย (UNIT COST)

งานบำรุงปกติ

หมวดทางหลวงสังคม

แขวงทางหลวงหนองคาย สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 21311

ลักษณะงาน

งานทางระบายน้ำ

ปริมาณงานที่ทำได้ต่อวัน 180.00

เมตร

(งานขุดลอกร่องน้ำธรรมชาติ)

ค่าแรง/วัน			
แรงงาน	จำนวน (คน)	อัตรารวันละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
ค่าจ้างชั่วคราว	6.00	377.85	2,267.10

30 ม. / 1คน

ค่าใช้จ่ายเครื่องจักร / ยานพาหนะ / วัน					
รายการเครื่องจักร/ยานพาหนะ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			ค่าเช่า	
	จำนวน ลิตร	ราคาลิตรละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	วันละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1. 82 (รถขุดตื้นตะขาบ)	100.00	31.54	3,154.00	2,460.00	2,460.00
1. 44 (รถบีค้อท)	20.00	31.54	630.80	387.36	387.36
		รวม	3,784.80	รวม	2,847.36

สรุปค่าใช้จ่าย / วัน	เป็นเงิน(บาท)	ค่างานต่อหน่วย	49.44	บาท/เมตร	คิดเป็น %
ค่าแรงงาน	2,267.10	ค่าแรง คิดเป็นสัดส่วนของค่างานต่อหน่วย		12.60	25.48
ค่าวัสดุ	0.00	ค่าวัสดุ คิดเป็นสัดส่วนของค่างานต่อหน่วย		0.00	0.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,784.80	ค่าน้ำมันฯ คิดเป็นสัดส่วนของค่างานต่อหน่วย		21.03	42.53
ค่าเช่าเครื่องจักร / ยานพาหนะ	2,847.36	ค่าเช่าฯ คิดเป็นสัดส่วนของค่างานต่อหน่วย		15.82	32.00
รวมค่าใช้จ่าย	8,899.26	รวม		49.44	100.00
ค่างานต่อหน่วย	$\frac{\text{ค่าใช้จ่าย / วัน}}{\text{ปริมาณงาน / วัน}} = \frac{8,899.26}{180.00}$			บาท/เมตร	