

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงินและทางเดินเท้าหน้าอาคารด้านฯ หนองขาม 3, 4, 5 และ 6
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 361,750.95 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง - 5 ม.ค. 2569  
เป็นเงิน 361,750.95 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย
    - 5.1.1 หจก. พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
    - 5.1.2 หจก. ปาร์มรุ่งเรือง
    - 5.1.3 บจก. สร็ลการโยธา 2022
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
  - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- 5 ม.ค. 2569

Or

สรุปราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงินและทางเดินทำหน้าอาคารด้านๆ หนองขาม 3, 4, 5 และ 6  
 ชื่อโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงินและทางเดินทำหน้าอาคารด้านๆ หนองขาม 3, 4, 5 และ 6  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารด้านๆ หนองขาม บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงิน และทางเดินทำหน้าอาคารด้านๆ หนองขาม 3, 4, 5 และ 6	361,750.95	
รวมค่างานทั้งสิ้น		361,750.95	

(เงินสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)  
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
 - 5 ม.ค. 2569