## (1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

แผนรายประมาณการ งานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0402 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.235+750 - กม.241+975 LT และ RT และทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0601 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ กม.368+750 ซ้ายทาง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาทุน | | Factor F | ราคา/หน่วย x Factor F | ราคาที่กำหนด | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | | (บาท) | ราคา (บาท) | ราคารวม (บาท) | |
| 1 | รื้อก่อสร้างใหม่ (WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A) | แห่ง | 3.00 | 110,239.70 | 330,719.10 | 1.3605 | 449,943.34 | 449,943.00 | 449,943.00 | |
| 2 | งานเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ (WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A) | แห่ง | 1.00 | 27,844.33 | 27,844.33 | 1.3605 | 37,882.21 | 37,882.00 | 37,882.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ต้นทุนรวมทั้งสิ้น | 358,563.43 | | | ราคากลางรวม | 487,825.00 | บาท |

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาระหว่าง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

( สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เป็นเงินประกันผลงานหัก 0%

**(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่**

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ
( นายบรรเจิด ดีตอ๋ำ )
รอ.ขท.แพร่ (ว)

ลงนาม ..... กรรมการ
(นายเอม สุวรรณแสง)
ชผ.ขท.แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ
(นายภาณุ สรรพช่าง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

รอ.ขท.แพร่ (บ), หพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
(นายกฤติเดช ศรียงค์)
ผอ.ขท.แพร่