(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

แผนรายประมาณการ งานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0404 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.264+250 - กม.276+960 LT และ RT และทางหลวงหมายเลข 129 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ กม.3+700 ซ้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		(บาท)	ราคา (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	ก่อสร้างใหม่ (WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A)	แห่ง	3.00	110,231.02	330,693.06	1.3605	449,907.91	449,907.00	449,907.00	
2	งานเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ (WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A)	แห่ง	1.00	27,844.33	27,844.33	1.3605	37,882.21	37,882.00	37,882.00	
				ต้นทุนรวมทั้งสิ้น	358,537.39			ราคากลางรวม	487,789.00	บาท

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาระหว่าง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เป็นเงินประกันผลงานหัก 0%

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ

(นายบรรเจิด ตีตอ๋ำ)

รอ.ขท.แพร่ (ว)

ลงนาม ..... กรรมการ

(นายเอม สุวรรณแสง)

ชผ.ขท.แพร่

ลงนาม ..... กรรมการ

(นายภาณุ สรรพช่าง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.แพร่ (บ), หพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายกฤติเดช ศรียงค์)

ผอ.ขท.แพร่