

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคารจุดบริการ M-Flow จุดพักรถบางปะกง (ขาเข้า)	
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	247,940.40 บาท	
4	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙	
	เป็นเงิน	247,940.40 บาท	
5	แหล่งที่มาของราคากลาง		
5.1	คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย		
5.1.1	บจก. 3พีดี คอนสตรัคชั่น		
5.1.2	บจก. สรภัทรโยธา 2022		
5.1.3	หจก. พีเค 2014 ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส		
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
6.1	นายอดิศร์	ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
6.2	นายชนดล	เที้ยวแสวง	นายช่างโยธาอาวุโส
6.3	นายวัชรินทร์	รักษาเมือง	นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙

สรุปประมาณการราคางานปรับปรุงอาคารจุดบริการ M-Flow จุดพักรถบางปะกง (ขาเข้า)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารจุดบริการ M-Flow จุดพักรถบางปะกง (ขาเข้า)


สถานที่ก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารจุดบริการ M-Flow จุดพักรถบางปะกง (ขาเข้า)	งาน	1.00	247,940.40	
ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเป็นตัวหนังสือ (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์)				247,940.40	


(นายอดิสรณ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ


(นายชนดล เที้ยวแสวง)
กรรมการ


(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิชาน สุระบาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗