

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขออนุมัติจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียม (Toll Booth) ด้านฯ ทับช้าง 2 ตู้ EX08
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารจัดการเก็บเงินค่าธรรมเนียม กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 142,700.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 4 ก.พ. 2569
เป็นเงิน 142,700.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด 3 ราย
 1. บริษัท แคม เทคโนโลยี ซัพพอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 2. บริษัท โปรเซอร์วิส 247 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 3. บริษัท ซีเอ็นเอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายชาคริต ดุลยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นายพิมุกต์ รอดย่อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - 6.3 นางสาวสุภาพร พุ่มสลิต นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)

(ลงชื่อ)
(นายพิมุกต์ รอดย่อย)

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุภาพร พุ่มสลิต)

อนุมัติ

(นายสุวิษาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- 4 ก.พ. 2569

แบบสรุปค่างานซ่อมแซม ขออนุมัติจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียม (Toll Booth) ต่างๆ ทับช้าง 2 ตู้ EX08
 ชื่อโครงการ ขออนุมัติจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียม (Toll Booth) ต่างๆ ทับช้าง 2 ตู้ EX08
 สถานที่ก่อสร้าง ต่างๆ ทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารจัดการเก็บเงินค่าธรรมเนียม กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ ตู้เก็บเงินค่าธรรมเนียม (Toll Booth) ต่างๆ ทับช้าง 2 ตู้ EX08	งาน	1.00	142,700.00	
ราคารวมทั้งสิ้นที่ต้องเป็นตัวหนังสือ				142,700.00	

(เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

S.P.

(นายชาคริต ดุลยรัตน์)
ประธานกรรมการ

ร.พ.ร.

(นายพิมุทธิ์ รอดย้อย)
กรรมการ

สุภาพร

(นางสาวสุภาพร พุ่มสลิค)
กรรมการ

อนุมัติ

S.P.

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 4 ก.พ. 2569 *or*