

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคา และทาสีโครงหลังคา Canopy Stac 1 ด้านฯ ลาดกระบัง (ขาออก)
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 385,355.15 บาท
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 ก.พ. 2569
เป็นเงิน 385,355.15 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย
 - 5.1.1 บจก.วิบีลท์ สตอรี่
 - 5.1.2 บจก.ธารังชัยพัฒนา
 - 5.1.3 บจก. สรลการโยธา 2022
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 - 6.2 นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

9 ก.พ. 2569

ar


แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงหลังคา และทาสีโครงหลังคา Canopy Stac 1 ด้านฯ ลาดกระบัง (ขาออก)
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคา และทาสีโครงหลังคา Canopy Stac 1 ด้านฯ ลาดกระบัง (ขาออก)
 สถานที่ ด้านฯ ลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคา และทาสีโครงหลังคา Canopy Stac 1 ด้านฯ ลาดกระบัง (ขาออก)	385,355.15	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		385,355.15	


(เงินสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)


 (นายอดิสร ทองกุ่ม)
 ประธานกรรมการ


 (นายชนดล เที้ยวแสง)
 กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)
 กรรมการ

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

- 9 ก.พ. 2569

or