

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง Build-in ภายในห้องประชุม และตู้เก็บเอกสาร อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง		
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๔๙๘,๓๕๕.๗๑ บาท	
๔	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙		
	เป็นเงิน	๔๙๘,๓๕๕.๗๑ บาท		
๕	แหล่งที่มาของราคากลาง	<p>๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๓ ราย</p> <p>๕.๑.๑ หจก. ถาวรสหกิจ</p> <p>๕.๑.๒ หจก. พีเค ๒๐๑๔ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส</p> <p>๕.๑.๓ บจก. สรภัฏการโยธา ๒๐๒๒</p>		
๖	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	<p>๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ</p> <p>๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง</p>		

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙

สรุปราคางานปรับปรุง Build-in ภายในห้องประชุม และตู้เก็บเอกสาร อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุง Build-in ภายในห้องประชุม และตู้เก็บเอกสาร อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
 สถานที่ อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง Build-in ภายในห้องประชุม และตู้เก็บเอกสาร อาคารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	498,355.71	
รวมค่างานทั้งสิ้น		498,355.71	

(เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)

(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
ประธานกรรมการ

(นายชนดล เที้ยวแสวง)  
กรรมการ

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
กรรมการ

อนุมัติ

(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕