

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาวางป่าขุดต่อ บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - พังขานาน ที่ กม.๐+๐๒๐ - กม.๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๙๖,๑๕๐ ตารางเมตร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๙๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท.....
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...จ้างเหมาวางป่าขุดต่อ บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - พังขานาน ที่ กม. ๐+๐๒๐ - กม.๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๙๖,๑๕๐ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ตามรายละเอียดแนบ.....
- ๖.๒.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
- ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางทิพย์ธรา จิรเจริญสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นายสุรวดี วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....
- ๗.๓ นายอุษิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ.....

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรีฯ

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙

ราคาากลาง

จ้างเหมา ถางป่าชูดตอ บนทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ที่ กม.0+020 -กม.3+575 ปริมาณงาน 96,150 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	ถางป่าชูดตอ	96,150.00	ตร.ม.	5.20	499,980.00
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ					
เป็นเงิน สิ้นส่นเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน					499,980.00
คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ คค 06085 / พ.2 / 21/2569 ลง. 5 มีนาคม 2569					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>ลงชื่อ..... (นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ) รอ.ชท. จันทบุรี (ว) ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ลงชื่อ..... (นายสรวิทย์ วงศ์ประทุม) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ลงชื่อ..... (นายภูษิสต์ พันธรัตน์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>เห็นชอบ</p> <p>ลงชื่อ..... (นายยุทธนา พิทักษ์) ผอ.ชท. จันทบุรี</p> </div>					